
別表２

No. 業務内容 成果品
第一次報告

(リハ大会)

第一次報告

(本大会)

第二次報告

(リハ大会)

第二次報告

(本大会)
提出期限

調査報告書

設備現況図

（電気・音響・映像・通信・給排水等）

競技会場・練習会場　全体図

競技会場・練習会場　設計配置図

練習会場・練習会場　駐車場配置図

競技会場　　　　　　表彰式配置図

競技会場　　　　　　おもてなしエリア

競技会場・練習会場　会場周辺図

競技会場・練習会場　仮設物仕様図等

競技会場・練習会場　仮設物設置・撤去工程表

競技会場・練習会場　仮設関連費用概算表

競技会場・練習会場　諸室・備品等指示書

競技会場・練習会場

備品・用品関連費用概算表

競技会場・練習会場　動線・ゾーニング計画図

競技会場・練習会場　動線・ゾーニング計画

概算一覧表

競技会場・練習会場

基本施設表示サインのデザイン及び仕様図等

競技会場・練習会場

諸室・諸施設サインのデザイン及び仕様図等

競技会場・練習会場

誘導サインのデザイン及び仕様図等

競技会場

歓迎装飾物のサインデザイン及び仕様図等

競技会場・練習会場

諸注意等のサインデザイン及び仕様図等

競技会場

表彰式のサインデザイン及び仕様図等

競技会場

競技運営のサインデザイン及び仕様図等

競技会場・練習会場　サイン計画積算一覧表

7
会場設営・撤去費等

の積算

競技会場・練習会場

仮設物・諸施設、ゾーニング、サイン等の設営撤去

費用概算表

8 その他
競技会場・練習会場

大会運営上費用な図表・積算表等

　※練習会場は、サッカー(立入河川公園芝生グラウンド他２か所)およびソフトボール・軟式野球(守山市民スポーツ広場)のみとする。

サイン計画6

仮設物設計計画3

　　　　　　　　　　　業務内容・成果品および提出期限

会場配置計画2

1 競技会場現地調査

令和５年

８月末日

(予定)

令和５年

９月末日

(予定)

令和５年

10月末日

(予定)

令和５年

12月末日

(予定)

令和６年

３月15日

(予定)

諸施設配置計画4

動線・

ゾーニング計画
5


