
図　番 図　　面　　名　　称

Ａ-1

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-9

Ａ-10

Ａ-11

Ａ-12

Ａ-4

Ａ-5

Ａ-6

Ａ-7

Ａ-8

L-1 表紙・図面リスト

建築図

図　番 図　　面　　名　　称縮　　尺

―

―

縮　　尺 図　番 図　　面　　名　　称

E-10

電気設備図

縮　　尺 図　番 図　　面　　名　　称 縮　　尺

図　　面　　リ　　ス　　ト

機械設備図構造図

電気設備　凡例 ―

高圧受変電設備単線結線図

盤結線図

―

―

電気設備 配置図 1：300

幹線・動力設備 １階 平面図 1：100

幹線設備 ２階 平面図 1：100

電灯設備 １階 平面図 1：100

電灯設備 ２階 平面図 1：100

コンセント設備 １階 平面図 1：100

E-11

E-01

E-02

E-03

E-04

E-05

E-06

E-07

E-08

E-09

E-12

E-13

E-14

E-15

E-16

E-17

E-18

E-19

E-20

E-21

コンセント設備 ２階 平面図 1：100

1：100

1：100

1：100

1：100

1：100

1：100

1：100

1：100

1：100

1：100

弱電設備 １階 平面図

弱電設備 ２階 平面図

放送設備 １階 平面図

放送設備 ２階 平面図

防災設備　凡例 ―

自動火災報知設備 １階 平面図

自動火災報知設備 ２階 平面図

防災設備 １階 平面図

防災設備 ２階 平面図

区画貫通工事 １階 平面図

区画貫通工事 ２階 平面図

M-01

M-02

M-03

M-04

M-05

P-01

P-02

P-03

P-04

P-05

P-06

P-07

P-08

―換気・空調設備 凡例、機器表

換気設備 １階 平面図 1：100

換気設備 ２階 平面図 1：100

空調設備 １階 平面図 1：100

空調設備 ２階 平面図 1：100

衛生設備 凡例，機器表 ―

給排水・雨水排水設備 配置図 1：200

給排水設備 １階 平面図 1：100

給排水設備 ２階 平面図 1：100

給排水設備 詳細図(1) 1：50

給排水設備 詳細図(2) 1：50

パッケージ型消火設備 １階 平面図 1：100

パッケージ型消火設備 ２階 平面図 1：100

H-1 ―鉄筋コンクリート構造配筋標準図（１）

H-2

H-3

H-4

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（２）

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（３）

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（４）

―

―

―

基礎伏図・基礎断面図、小荷物専用昇降機断面図

２階梁伏図・圧縮材の有効細長比

小屋伏図

軸組図－１

軸組図－２

軸組図－３

軸組図－４

軸組図－５

部材リスト及び構造材料一覧表、特記事項、

屋根材取り付け詳細図・庇詳細図

鉄骨図・鉄骨詳細図

内部階段詳細図

鉄骨詳細図　（妻梁、柱取り合い）

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

S-7

S-8

S-9

S-10

S-11

S-12

1：100

1：30

1：100

1：100

1：100

1：100

1：100

1：100

1：100

1：10

1：30

1：30

1：20

S-13 1：1

（仮設校舎）

（渡り廊下）

S-14

S-15

S-16

S-17

基礎・地盤説明図

基礎伏図・基礎断面図、小屋伏図

軸組図

1：100

1：100

部材リスト及び構造材料一覧表、特記事項、

屋根材取り付け詳細図・庇詳細図

鉄骨図

1：5

1：20

特記仕様書

設計概要・内部仕上表

配置図

建築面積・延床面積

１階 平面図

２階 平面図

立面図

断面図、換気計算書

建具リスト・無窓階の検討

矩計図・渡り廊下断面詳細図

―

1：300

1：200

1：100

1：100

1：100

1：100

1：50

1：20

既存校舎　２階 図書室　移動家具リスト図

外構部分詳細図

1：50

1：100

速野小学校長寿命化改修事業
【仮設校舎リース】

株式会社 ビルディング・コンサルタントワイズ

守 山 市



ワイヤー、フック等の簡易な程度共

４
 
地
業
工
事

及びそれに伴う電気設備工事、機械設備工事、昇降設備工事を行うものである。（申請等を含む一式）

第１種住居第１種低層

Ⅰ

工
　
事
　
概
　
要

工 事 期 間 ・ 限

工   事   種   目

そ の 他 の 規 制

工　　種

建築工事特記仕様書

工 　事 　名 　称

工 　事 　場 　所

用 　途 　規　 制

防 　火 　規 　制

第２種低層 第１種中高層 第２種中高層 第２種住居

準住居 近隣商業 商業 準工業 工業 工業専用 指定なし

　　日間

敷地面積

新設

防火地域　　　　　　準防火地域　　　　　　　　　　　　　法22条指定区域 指定なし

仮設校舎工事

章 項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

特 記 仕 様2 １　項目は番号に    印のついたものを適用する。

２　特記事項は   ・ 印のついたものを適用する。

３　特記事項に記載の（　）内表示番号は、標仕の当該項目、当該表、当該図を示す。

・ 印のない場合は ※ 印のあるものを適用する。

・ 印と ※ 印のある場合はともに適用する。

Ⅱ

建
築
工
事
仕
様

別　途　工　事

1

１　階 ２　階

床　面　積　(㎡)
構　造

軽量鉄骨ブレース構造

NO

風致地区　自然公園　宅造規制区域　市街化区域　市街化調整区域 都市計画区域内(区域区分非設定)

令和　　　年　　月　　日　限

仮設校舎　　　　

を参考とする。） 最新版を購入の上、工事を行うこと。

　　階

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 最新版」

（以下「標仕」という）および「公共建築改修工事標準仕様書 最新版」（以下「改修標仕」という）による。

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 「建築工事監理指針 最新版」および「建築改修工事監理指針 最新版」

名　　　称

１
　
一
　
般
　
共
　
通
　
事
　
項

１

上記相互間に相違のある場合の優先順位は、記載の順序とする。 ［1.1.1］

施 工 基 準

　書を含む図面、標仕及び改修標仕により完全に施工する。

　本工事は、工事請負契約書及び同約款を遵守し、質問回答書、現場説明書、本特記仕様

２ 請負金額が500万円以上の場合は、契約(変更)、完成時のそれぞれ10日以内に登録すること。工 事 実 績 情 報 の
登 録
（ CO R I N S）

［1.1.4］

３ 提 出 図 書 ※施工計画書　　　　提出部数　※1部

　・施工図　　　　　　提出部数　※1部

　・完成図　　　　　　提出部数　※２部（Ａ３版縮小製本及び電子媒体）

・保全に関する資料　提出部数　※２部　　・　　部

［1.2.2］

［1.2.3］

［1.9.2］

［1.9.3］

４ 施 工 体 制

［1.3.1］

　受注者等は、公共工事入札契約適正化法に基づき施工体制台帳の写しを提出すること。

　また、市担当者から施工体制の点検を求められたら対応し、指摘がある場合は是正すること。

５ 技 術 管 理

［1.3.2］

　　受注者等は、建設業法に定める専任の技術者の任命を行い、現場に派遣し技術管理にあ

　たらせること。

６ 　次に指定する工程・作業は指定の日時に行うこと。 ［1.3.5］

工程・作業 指 定 日 時

施 工 条 件

地 元 説 明 会７

［1.3.7］

　受注者等は、施工に先立ち地元自治会、近隣住人等に工事施工内容の説明を行うこと。

８

に起因する損傷等の有無を確認すること。万一、損傷等が生じた場合は請負人の責任に

　受注者等は、工事の着手前および完了後に、図示部分の近隣家屋調査を実施し、工事

　おいて現状に復旧すること。また、受注者が自ら必要と思われる図示以外の近隣家屋

　工作物等についても調査を行うこと。

近 隣家屋の 調査

［1.3.7］

９

管理義務者

　労働安全衛生法第３０条第２項の総括安全衛生管理義務者には、（※建築工事　・ 電気

設備工事・ 機械設備工事） の受注者等を指名する。 ［1.3.7］

総 括 安 全 衛 生

10 安 全 対 策 　各種関係法令に基づき、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に努め、

施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じな

いよう、周辺の環境保全を図り工事全般の対策を講ずること。

また、施設運営にも担当者と協議を行い支障のないよう努めること。

［1.3.7～10］

11 公 害 対 策

発生のなきよう、工事竣工まで万全の対策を講ずること。 ［1.3.11］

　工事着手前に付近の状況を調査し、騒音、振動、塵埃の発生、土壌汚染、排水汚染等公害

12

処 理 　　工計画書を提出して承諾を受けること。

　　受注者等は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施

(1) 本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設

　工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）を厳守し、分別解体及び

　再資源化等実施すること。

　推進要綱を厳守し、建設副産物の発生抑制および再利用の促進に努めること。また再生資

(2)「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正処理

　源利用〔促進〕計画書および同実施書を作成し速やかに報告のこと。

　(3) 請負人は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を厳守し、同法第１２条の３による

　マニフェストシステムにより的確に実施すること。 ［1.3.12］

産 業 廃 棄 物 の

13 発 生材の処理 等 ※構外搬出適切処理　　・指定（　　　　　） ［1.3.12］

14 石綿含有建材の

事 前 調 査 制 度

　※大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、その他石綿処理に関する法令

　　等に基づき実施すること。また、調査結果を石綿事前調査結果報告システム等を使用し

　　報告を行うこと。

　　1. 調査範囲、既存の石綿含有建材の調査報告書の貸与等は、下記による。

　　　　　調査範囲　　　・当該施工範囲　　　・図示

[1.5.1]

　　　　　分析方法

　　　　　採取検体

　　　　　貸与書類　　　・建設当初図面　　　・石綿調査報告書

　　　　　　　　　　　　・JIS に規定されている定性分析方法にて行うこと。

　　　　　　　　　　　　・JIS に規定されている定性分析を行った上定量分析を行うこと。

　　　　　　　　　　　　・　１ヶ所　　　　　・　１０　ヶ所

１
　
一
　
般
　
共
　
通
　
事
　
項

15 技能士

作業種別適用工事種別

仮設工事

防水工事

・とび

・アスファルト防水　

・アクリルゴム系塗膜防水

・塩化ビニル系シート防水

・プラスチック系床仕上げ　・カーペット系床仕上げ　・ボード仕上げ ・壁装

・建築塗装

・左官

・鋼製下地    ・内外装板金　

・内外装板金    ・スレート工事　

・大工

・タイル張り

・セメント系防水 ・FRP防水 ・シーリング防水

・改質アスファルトシートトーチ工法

・ウレタンゴム系塗膜防水

・合成ゴム系シート防水

屋根及びとい工事

タイル工事

木工事

金属工事

左官工事

内装工事

塗装工事

［1.7.2］ 材料の検査に伴う

試 験

試験は、原則として公的試験場で行うものとし、その場所の決定にあたっては監督職員の承諾を受けること。41

42

１
　
一
般
共
通
事
項

1)．環境保全課　　　　・使用する重機等（騒音及び振動等）について協議すること。

延床面積 建築面積

16 一工程報告 　　一工程施工報告書の提出　　・不要

　　　　　　　　　　　　　　　・解体　　・防水改修　　・外壁改修　　・耐震改修　　

　　　　　　　　　　　　　　　・各工程毎 ［1.7.4］

17 化学物質の濃度

［1.7.9］

　　　施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、

　　スチレン、パラジクロロベンゼンの濃度をパッシブ法にて測定し、報告すること。

　　また、基準値を満たさない場合は、対策を講じたのち再測定を行うこと。

18 取扱説明書の

作成 　　（部数、詳細については、監督職員の指示による。）

　　　竣工引渡し時に取扱説明書等必要書類を必要部数作成し、ファイリングして提出すること。

［1.9.3］

管 理 義 務 者

19 現 場 代 理 人 等

　　ロ　現場代理人は、受注者等との直接的な雇用関係を証するもの（健康保険証の写し等）を

　　 　「現場代理人等届」に添付すること。また、「現場代理人等変更届」も同様とする。

　　ハ　主任（監理）技術者も同様の確認を受けなければならない。 

　　ニ　現場代理人と主任技術者または監理技術者を兼ねることができる。 

20 工事写真 区　分 撮影箇所 提出部数 備　　　考

着工前、完成

工事中

定期提出 代表的な出来高の部分

　・3　※6　・15　・30 同じ位置で撮影すること。

必要に応じ撮影する

工事月報用

2

2

2

　工事写真の撮影要領は、｢工事写真撮影ガイドブック・建築工事編｣(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)による。

21 竣 工 写 真

　　媒体で各１部提出すること。

　　　竣工写真はキャビネ版カラープリントによる写真を製本し、また、画像データを電子 （1.7.3）

22 下請業者等の

選定

各種下請業者、製造所等市内で供給出来るものについては、極力市内業者を選定すること。

23 保険等

また、本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

　受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事組立保険等を工事目的物に付すとと

　もに、第三者等への損害についても補償する保険に加入すること。

24 設 計 図 の 製 本 　工事着手前に製本を作成し、監督職員に提出のこと。　・　A3サイズ　４部

　設計図書に明記なくとも機能上、構造上当然必要と認められる軽微な変更および追加

　工事においては、請負金額の増減対象としない。

25 軽微な変更

　行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。

26 不当介入に関

する通報制度

2.受注者等は前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書に

　生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

　1.受注者等は暴力団員等による不当介入(不当な要求又は業務の妨害)を受けた場合は、

　　断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を

3.受注者等は暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が

　より、監督職員に報告するものとする。また、受注者等は、以下のことについて、下

　請負人(再委託の協力者を含む)に対して、十分に指導を行うものとする。

27 特殊な材料の 標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。

工法

28 各種検査合格

書等

　各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書又は保証書およびその写し各

１部を提出すること。なお、責任施工のものは、請負契約者・施工下請業者・材料製造所の

連名書とする。

29 設備工事との

取合 井下地、同壁下地の開口補強は建築工事とする。

　　　各設備工事によるコンクリート部分の梁、壁、床の貫通補強及び仕上げ部分、軽量鉄骨天

30 ｼﾝﾅｰ等の保管 　シンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止する

とともに、保管数量についても、作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。

31 火気の管理 喫煙等については一定の場所を指定し、火元責任者を配すること。

32 過積載防止の

措置 計画書を提出すること。

　受注者等は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を遵守する旨を記載した施工

33 騒音振動の防止 　　受注者等は、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成13年国土交通省告示

第487号）」に基づき指定された建設機械（'97ラベル）を使用すること。

34 設計ＧＬ ※ 図示　　　　　　・ 監督職員が現場にて決定する。

35

排除

不法無線局の 　受注者等は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとし、工事

現場において、不法無線局を搭載していると疑わしい車両を発見したときは、速やかに監督

職員にその旨報告すること。

１

建 築 事 務 所

月 日 月 日 月 日

SCALE
訂

　

　

　

正

FILE No. 工事名

一 級 建 築 士 事 務 所
No.

一級建築士登録第 204199 号

株式会社　ビルディング・コンサルタントワイズ 山　本　　勝　義
. . :DATE 

Ａ

1：‐(A1)

1：‐(A3) 01

　建築工事特記仕様書(1)

 速野小学校長寿命化改修工事　仮設校舎賃貸借

滋賀県守山市木浜町112 1,961.04㎡

821.49

　　イ「守山市現場代理人の常駐に関する運用基準」に従い、現場代理人を決定し届け出ること。

守山市各課協議 落札業者は工事に先立ち、守山市の各課に対し協議を行い、適切に対応すること。

830.15 1,651.64㎡

軽量鉄骨ブレース構造新設 8.51㎡8.51㎡２ 渡り廊下②

渡り廊下①

899.70㎡

8.51

新設 軽量鉄骨ブレース構造 上記に含む

概　要　説　明 本工事は、 速野小学校長寿命化改修工事　仮設校舎リース　に伴う、仮設校舎の新築、渡り廊下の設置、

速野小学校長寿命化改修工事　仮設校舎リース　完了後は、仮設校舎、渡り廊下の解体を行い、

門扉の新設、グラウンド整備等を行う。

速野小学校長寿命化改修工事（建築・電気・機械）

　　　　測定箇所　　　　・　　15室(改修全居室)　　　・図示　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　A1サイズ　２部

２
　
仮
　
設
　
工
　
事

仮囲い 図示による他鉄板塀、金網塀、板塀等の仮設計画を立案し、監督職員と協議すること。 （2.3.1）１

構内既存の施設　　　・ 利用できる （ ※ 有償　・ 無償 ）　・ 利用できない工事用水２

構内既存の施設　　　・ 利用できる （ ※ 有償　・ 無償 ）　・ 利用できない工事用電力３

シート養生 必要に応じて室内外の壁、天井、床等シートで養生する。

溶接作業を行う場所については、防災シートを使用し、防火対策を講ずる。

４

足場 足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省平成21年4月）

の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用

時には、常時、すべての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置すること。

（2.2.4）

５

１ 埋戻しおよび盛土

２ 建設発生土の処理

種　　別 ・ Ａ種　 ※ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種　　不足分は良質土搬入する。

・ 構内指示場所敷きならし 　・ 構外指示場所敷きならし 　　※ 構外搬出適切処理  

（3.2.3）

（3.2.5）

既存家具・既存設備等の養生

※ 行う ※（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）ビニールシート ○ ○ 行わない

○ 行わない既存ブラインド・カーテン等の養生及び保管 ○ 行う ●

養生の方法 ○ 取り外しのうえ清掃 ○

保管場所 ○ 室内にてカバー掛の上、適切保管　　 ○

家具の移動 ○ 行う （　図示　） ○ 行わない●

既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損

傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。

○ 行わない
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）※ ビニールシート、合板 ○既存部分の養生 ※ 行う

既存部分の養生６

39

取組指定工事の

実施

した通知である工事完了届書を提出した日）までのうち、非対象期間を除いた期間において４週８休以上の

現場閉所に取り組むことを指定する週休２日取組指定型工事である。費用の計上等の運用にあたっては、

※ 適用する　　　　　　・ 適用しない

工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとすること。

建 築 材 料 等

（1.4.1）

ただし、同等品以上とする場合は監督職員の承諾を受けること。

工事で使用する各種塗料類、接着剤類、その他の材料のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。

あわせて、その他室内空気汚染（揮発性有機化合物）対策として、その原因となる物質の含有量が低濃度で

ある材料を極力選定する。（標仕を参考とすること。）

（1.4.1）

建築材料等は、極力県内産品を選定することとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。40

　本工事は、発注者が工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完了日（工事請負契約の履行守山市週休2日

「守山市週休２日取組指定型工事実施要領(建築系工事版)」により行う。

36 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 　バリアフリー化にあたっては、「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」を遵

守すること。

連絡協議

37 別途工事との

38 申請等

に連絡を取り、定期的に協議を行い、工事施工上の調整を図ること。また、工事区分の取り合いについて

図示がある場合においても、施工時に必要に応じて協議を行い連絡を密にすること。

　　受注者等は、別途施工する速野小学校長寿命化改修工事建築・電気・機械設備工事の業者間で互い

　本工事における計画通知書・仮設許可・都市計画法施行規則第60条証明申請等の変更に伴う、一切の申請

および官公庁の各検査および完了にかかる消防法等、すべての法的検査は受注者等にて行うものとする。

また、その費用（手数料共）は一切受注負担とする。なお、本図面での仮設許可及び計画通知は

３
 
土
工
事

１ 砕石 ※ ＲＣ－４０　　　・　　　 (4.6.2)

鉄筋の種類 ※ 異形鉄筋(ＪＩＳ Ｇ３１１２)

・ ＳＤ ３４５　　　・Ｄ19　・Ｄ22　・Ｄ25　・Ｄ29

・　　　　　　　　　・Ｄ10　・Ｄ13　・Ｄ16

・ 建築基準法第３７条の規定に基づき認定を受けた鉄筋

（5.2.1）

５
　
鉄
　
筋
　
工
　
事

１

※ ＳＤ ２９５　　　・Ｄ10　・Ｄ13　・Ｄ16　・Ｄ19

溶　接　金　網２ 編目形状寸法( ※ 150*150　・ 100*100)　　径( ※　６　・ ８） （5.2.2）

構造概要書による

（5.3.1～4,7）
３ 加工および組立 直接基礎の配筋

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.1）による

基礎接合部の補強配筋

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.2）による

基礎梁主筋の継手、定着及び余長

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.3）による

基礎梁のあばら筋

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.4）による

４ (5.3.4）・ 重ね継手　　・ 機械式継手　　・ 溶接継手

・ ガス圧接継手　 SD345（径 19 ㎜ 以上）Ｄ19～Ｄ25、 SD390　Ｄ29～Ｄ32

鉄筋の継手

主筋及び耐力壁の鉄筋の重ね継手長さ

・ 図示　　　※ 40d（軽量コンクリートの場合は50d）と標仕表5.3.2の重ね継手の長さのうち大きい値

柱に取り付ける梁の引張り鉄筋の定着長さ

・ 図示　　　※ 40d（軽量コンクリートの場合は50d）と標仕表5.3.4の重ね継手の長さのうち大きい値

１ コンクリートの強度 普通コンクリート （6.1.4）

施　　工　　箇　　所構造体強度補正値Ｓ+設計基準強度Ｆｃ（Ｎ／㎜2 ）

６
　
コ
　
ン
　
ク
　
リ
　ー

　
ト
　
工
　
事

標仕による

標仕による

※ １８ 標仕による

調合管理強度＝Ｆｃ＋Ｓ

Ｆｃ　設計基準強度

Ｓ　　構造体強度補正値 （表6.4.1）

捨コンクリ－ト、外構

基礎、土間、鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ構造配筋標準図による・ １８　・ ２１　・ ２４ 

２ ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ ※ Ⅰ類 　　　・ Ⅱ類

の類別

（6.1.5）

３ 気乾単位容積質量 普通コンクリート　　※　2.3　t/m3　　　　　　・　　　　 （6.2.3）

４ 荷卸し地点における ※標仕による　　　・　　　

ス　ラ　ン　プ

（6.2.4）

５ セメントの種類 ※ 普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種 （6.3.2）

・ 早強ポルトランドセメント

６ 骨　　　材 アルカリシリカ反応性による区分　　※　Ａ　　　　・　Ｂ　　 （6.3.1）

混和材 混和剤の種類 ※ＡＥ剤、ＡＥ減水剤又は高性能ＡＥ減水剤 （6.3.1）７

型　　　枠 せき板の材料 （6.8.3）８

ｺﾝｸﾘ-ﾄ中の塩分測定 （6.5.4),(表6.10.1)９ 　基礎および各階躯体打設ごと

７
　
鉄
　
骨
　
工
　
事

８
 
防
水
工
事

１ 木材の使用 間伐材を含め極力県内産を使用すること。

２ 表面仕上げ ・ Ａ種　　※ Ｂ種　　・ Ｃ種 （12.1.4),(表12.1.1)

木材３ 木材の含水率　　　※ Ａ種　　・ Ｂ種

造作材の品質　　　※ Ａ種　　・ Ｂ種

樹　　　　種　　　※ 標仕表12.2.3による。　　

（表12.2.1)

４ 接着剤 接着剤に含まれる可塑材は難揮発性の物とする。 （12.2.6)

９
　
木
工
事

１ 樋 材　　種　　※ 硬質塩化ビニル管    ・ 配管用鋼管（屋内防露処理） （13.5.2),(表13.5.1)

掃 除 口　　設けない

鋼管製といの防露　　※ 標仕表１３．５．５による。

10　
 
屋
根
及
び
と
い
工
事

１ 直均し仕上げ 標準仕様書による。11　
 
左
官
工
事

１ アルミニウム建具 外部サッシ性能　S-3、A-4、W-3

２ 木製建具 メーカー標準仕様とする。

３ 鍵 マスターキーの製作　　※　製作する　　・　製作しない (16.7.4)

４ ガラス留め材 材　　質　　　※　シーリング　　　・　ガスケット （16.13.2)

12　
 
建
具
工
事

１ 塗　装 メーカー標準仕様とする。13

１ メーカー標準仕様とする。仕　様14　
 
内
装
工
事

１ 備　品 メーカー標準仕様とする。　
　
ユ
ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
工
事

15
２ 備品処分 校舎より移設備品の処分。

天井点検口３ 450角　アルミ製(天井裏感知器点検開口部)

形　　　式カーテン ・ 片引き　・ 引分け　　　　　引分け装置　　※ ひも引き　・ 電動

・ フランスひだ　・ 箱ひだ　・ つまひだ　・ プレーンひだ　・ 片ひだひだの種類

きれ地の品質等

（20.2.14）４

カーテンレール 材種 ・ アルミ合金製　　・ ステンレス製

・　シングル　・　ダブル（ただし、暗幕用は300mm以上の召合せの重掛けとする。）形状

（20.2.14）５

　
 
塗
装
工
事

・ ２７

６ ピクチャーレール

階段滑り止め 工　法 工　　法　　※ 接着工法　　・ 埋込工法

外部材質

内部材質

形　状 両端フラットエンド　※ あり（ ※ ビニル製　・ ステンレス製）　・なし

ステンレス製(ビニルタイヤまたはゴム練込み)　幅(mm)　・ ３０　※ ３５　・ ４０

ステンレスＳＵＳ３０４製　　幅（mm）　・ ３０　※ ３５　・ ４０

（20.2.6）

Ｌ型手摺 材質　ｽﾃﾝﾚｽ製樹脂被覆　φ34　700ｘ700　製造所：ＴＯＴＯ　T112CL9　同等品

種　類

枠

ホワイトボード ※　ほうろう　・　　

※ アルミニウム製（行事用は打合せにより文字ライン入り）

色　彩：　※ 白　・ （20.2.8）

種　類

枠 ※ アルミニウム製（行事用は打合せにより文字ライン入り）

（20.2.8）黒板 色　彩：　※ 緑　・ 

※　曲面

※　ほうろう　・　　鋼製黒板

形式室名表示等

材質

　　　　　　　　　 ・　アルミ製200角　文字　＋　ピクト　シルクスクリーン印刷

・　面付型　　・　持出型　　・　点字型

・　アクリル製　　・　ステンレス製　　・　アルミ製

（20.2.10）

（20.2.12）

配膳室

　　　　　　停止箇所：2箇所（1～2階）

　　　　　　使用電源：動力用 3φ 200V 60HZ

小荷物専用昇降機 １基設置　　積載量：300kg（荷物専用）　速度：45ｍ/min

避難梯子 ２階 ２台設置（教室内・表示板共）

種類消火器

７

８

９

10

11

12

13

14

花壇撤去・復旧 花壇範囲12000*7000　コンクリート縁石150角*28000

業務用冷蔵庫 サイズ：W1200.D800.H1950（１階配膳室）、サイズ：W750.D800.H1950（２階配膳室）

　　

門扉 門柱2箇所(600角H1200)撤去の上、仮設門扉　工事用アルミキャスターゲート(鍵付）W6000*H1800

新設門扉 W6000×H1200クレディオレド（錠付）四国化成同等品

　　（コンクリートW7,000×D500 ｔ150(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6)共）

フェンス
表　面　仕　上　等 種　　類 カラー 門扉の仕様

○ 亜鉛めっき ● 樹脂塗装 ● ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ ○ 標準色 ○ 片開き

○ ビニル被覆 ○ ○ ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ● 指定色 ● 両開き

○ ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ

防球ネット

鉄棒撤去 固定式低鉄棒　６欄撤去基礎共(鉄棒マット含む）

固定式高鉄棒　２欄撤去基礎共(鉄棒マット含む）

材質：ポリエチレン　　参考品番ミヅシマ工業（MZXスーパー440T/36本40mm目）

グランド整備 解体後のグラウンドは、工事前の状況と同等以上の整地とする。(レベル高さ共）

備品移動 校舎より移設備品の移動

①普通教室からの移動備品　16教室分　詳細の内容は学校関係者、監督職員との協議による

15

16

17

18

19

20

21

22

②倉庫、書庫、会議室（机、イス）、教育相談室、児童会室、用具庫等の備品移設

　本の移動(10,000冊程度)　※本の段ボール詰めは別途とする

　（細かいものは段ボール、大物は直接運ぶこと）。

　数量は段ボール300個分程度、引っ越し先は監督職員等の指示による

※引越し用段ボールは、図書分、上記のその他備品分合わせて、業者負担とする。

③図書室からの移動備品　図示による　詳細の内容は学校関係者、監督職員との協議による

※ 粉末ＡＢＣ消火器( ・ ４型　・ ６型　※ １０型　・ ２０型)　【15ｍ以内に1個】

行っている為、これ以外及び計画が変更となる場合の一切の手続きを行うこと。

保守点検 リース期間中に必要な設備等の法定点検等については行うこと。

また、その費用（手数料共）は一切受注負担とする。

23

（4,700㎡程度）

速野小学校長寿命化改修事業

【仮設校舎リース】
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月 日 月 日 月 日
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訂

　

　

　

正

FILE No. 工事名

一 級 建 築 士 事 務 所
No.

一級建築士登録第 204199 号

株式会社　ビルディング・コンサルタントワイズ 山　本　　勝　義
. . :DATE 

Ａ

1：‐(A1)

1：‐(A3)

室内仕上表

Ｈ廻り縁Ｈ 天井壁 備考巾木床

１

室名階数

塗　　装

板金金物

　樋

工事種別

設置場所

工事名称一般事項

設計概要

木製 3,000

　　備　考

木製 3,000

木製 3,000

木製 3,000

木製 3,000

木製 3,000

木製 3,000

3,000

木製 3,000

3,000

3,000

木製

木製

木製

木製

木製

木製

木製

木製

木製

　図書室

　会議室

　書庫

　倉庫③

　配膳室

　階段室 木製

3,000

3,000

木製

木製

２
木製

木製　倉庫④

木製

　階段室
木製

木製

木製

木製

木製

3,000

　廊下

　配膳室

木製 木製 3,000

　廊下 木製 木製 3,000

鉄部錆止め塗装　JISK5674　工場塗装

水切類：カラーガルバリウム鋼板　t=0.35

軒樋：塩ビ製前高折板130型　竪樋：塩ビ製　VU　75φ

速野小学校仮設校舎賃貸借 仮設校舎

長尺塩ビシートt=2.0

床パネル式 +ラワン合板　ｔ =4.0

長尺塩ビシートt=2.0

床パネル式 +ラワン合板　ｔ =4.0

（床パネル：５本桟）

長尺塩ビシートt=2.0

床パネル式 +ラワン合板　ｔ =4.0

長尺塩ビシートt=2.0

床パネル式 +ラワン合板　ｔ =4.0

長尺塩ビシートt=2.0

床パネル式 +ラワン合板　ｔ =4.0

長尺塩ビシートt=2.0

床パネル式 +ラワン合板　ｔ =4.0

長尺塩ビシートt=2.0

床パネル式 +ラワン合板　ｔ =4.0

長尺塩ビシートt=2.0

床パネル式 +ラワン合板　ｔ =4.0

長尺塩ビシートt=2.0

床パネル式 +ラワン合板　ｔ =4.0

長尺塩ビシートt=2.0

床パネル式 +ラワン合板　ｔ =4.0

長尺塩ビシートt=2.0

床パネル式 +ラワン合板　ｔ =4.0

長尺塩ビシートt=2.0

床パネル式 +ラワン合板　ｔ =4.0

長尺塩ビシートt=2.0

床パネル式 +ラワン合板　ｔ =4.0

長尺塩ビシートt=2.0

床パネル式 +ラワン合板　ｔ =4.0

長尺塩ビシートt=2.0

床パネル式 +ラワン合板　ｔ =4.0

長尺塩ビシートt=2.0

床パネル式 +ラワン合板　ｔ =4.0 化粧PB貼りt＝9.5

表し

化粧PB貼りt＝9.5

表し

化粧PB貼りt＝9.5

表し

化粧PB貼りt＝9.5

表し

化粧PB貼りt＝9.5

表し

化粧PB貼りt＝9.5

表し

化粧PB貼りt＝9.5

表し

化粧PB貼りt＝9.5

表し

化粧PB貼りt＝9.5

表し

化粧PB貼りt＝9.5

表し

化粧PB貼りt＝9.5

表し

化粧PB貼りt＝9.5

表し

化粧PB貼りt＝9.5

表し

化粧PB貼りt＝9.5

表し

化粧PB貼りt＝9.5

表し

化粧PB貼りt＝9.5

表し カラーべニア　t=2.5

カラーべニア　t=2.5

カラーべニア　t=2.5

カラーべニア　t=2.5

カラーべニア　t=2.5

カラーべニア　t=2.5

カラーべニア　t=2.5

カラーべニア　t=2.5

カラーべニア　t=2.5

カラーべニア　t=2.5

カラーべニア　t=2.5

ＧＷ　24㎏品　t=100

カラーべニア　t=2.5

ＧＷ　24㎏品　t=100

カラーべニア　t=2.5

ＧＷ　24㎏品　t=100

カラーべニア　t=2.5

ＧＷ　24㎏品　t=100

カラーべニア　t=2.5

ＧＷ　24㎏品　t=100

カラーべニア　t=2.5

ＧＷ　24㎏品　t=100

ＧＷ　24㎏品　t=100

ＧＷ　24㎏品　t=100

ＧＷ　24㎏品　t=100

ＧＷ　24㎏品　t=100

ＧＷ　24㎏品　t=100

ＧＷ　24㎏品　t=100

ＧＷ　24㎏品　t=100

ＧＷ　24㎏品　t=100

ＧＷ　24㎏品　t=100

ＧＷ　24㎏品　t=100

耐火種別

内部軸組

軸　　部

基礎形式構造概要

最高軒高２階建て

地域指定

建物概要 規　　模

１階：長尺塩ビシート　t=2

―

7.789ｍ

２階：長尺塩ビシート　t=2

　　：大引　C-75x45x15x2.3

　　：束　　75x75 ＠900

　　：束石　CB/2　t=100

指定なし

外　　壁

外部仕上 屋　　根

ポーチ

　　：ラワン合板　t=4

　　：ラワン合板　t=4

　　：床パネル(合板 t=12 根太 30x90)

　　：床パネル(合板 t=12 根太 30x90)

用途指定

防火指定

階　　数

建築面積

鉄筋コンクリート造布基礎

軽量鉄骨ブレース構造（外ブレース）

その他

床

重ねタイプ

裏）ポリエチレンフォーム　t=4.0

ＯＨＰサンドイッチパネル

外側・内側：カラーガルバニウム鋼板 t=0.35

内部：フェノールフォーム断熱材 t=40

土間コンクリート

カラーガルバリウム鋼板折板葺　t=0.6（H=88）

8.51㎡ 　渡り廊下②

　仮設校舎

（鋼製）
内部階段

間仕切り

天　　井

内　　壁

地耐力

積　　雪

延床面積

最高の高さ

２階床面積

　　　合計

　　庇

１階床面積

7.965ｍ

50kN/㎡　長期（仮定値）

30㎝

表し

LGS

天井パネル：カラーべニア　t=2.5

断熱材　ＧＷ t=100

踏面：ＣＰＬ塗装仕上、両側手摺

カラーガルバリウム鋼板折板葺　t=0.5（H=88）

裏）鉄板　素地

渡り廊下② 8.51㎡

821.49㎡

容積率建蔽率 200％

その他指定

用　　途 小学校

指定なし

蹴上げ：160　踏面：260　有効巾：1,550

　普通教室①②

　男子便所

　女子便所

　普通教室①②

　男子便所

　女子便所

　倉庫①  ②

889.70㎡ 

渡り廊下①

仕上

屋　　根 カラーガルバリウム鋼板折板葺　t=0.5（裏面表し）

　 70％

滋賀県守山市木浜町字町毛  118-1の一部　他4筆

滋賀県守山市水保町字天神乙  2568　他10筆

887.06㎡

1,708.55㎡

その他

注　記

屋　　根

腰　　壁

床

金属サンドイッチパネル

防滑性ビニル床シート　ｔ＝2.5

カラーガルバリウム鋼板折板葺　t=0.5（裏面表し）

仕上

渡り廊下②

屋外又は常時湿潤状態となる場所（環境）において使用する合板については、特類を使用する。

※火気使用室はありません

※　　は代替え進入口となります代

※滋賀県条例第 7条の2から第 7条の５の規定に適合していること

全ての内装材・家具を選定するにあたり、シックハウス対策を施した商品Ｆ☆☆☆☆を使用する。

腰　　壁

床

金属サンドイッチパネル

防滑性ビニル床シート　ｔ＝2.5

ビニールカーテンH=2000、透明  t=0.5 程度（防炎）上 部 壁

※表記の敷地分割線は仮想敷地境界線とする

02

速野小学校長寿命化改修事業

【仮設校舎リース】

設計概要・内部仕上表
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配置図　1：300
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　仮設校舎敷地以外の範囲

△
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地
境
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側溝：蓋なし

歩道

門柱：600□
側溝：蓋あり

縁石市道(法42条1項一号道路)
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設計GLからの平均地盤高さ算定：
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1
8
,
8
5
0

既設側溝

受水槽 ＱＢ

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ

20,000

汚水中継層

※道路斜線制限及び隣地斜線制限に適合している。

※令１２８条　敷地内通路幅員：有効１．５ｍ以上確保

避難経路

避難経路
計画建物

　前面道路幅員6.8ｍ　最高高さ7.965ｍ

140140

140

100

18.225×2 ＋ 47.550×2 ＝ 131.55m 

渡り廊下－テラス取合い

木桟下地にてレベル調整を行い歩行上支障がないように施工すること

構造上　安全なものとする
受水槽、キュービクルの周囲にフェンスを設置する

0.040×18.225 ＋ 0.050×47.550 ＋ 0.040×18.225 ＋ 0.050×47.550 ＝ 6.2130÷2 ＝ 3.1065㎡

3.1065÷131.55 ＝ 0.0236m
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雨水:側溝へ放流

公共汚水桝へ放流
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Ａ

1：200(A1)

1：400(A3)

延　床　面　積

階

２階

１階

計

建　築　面　積

階 仮設庁舎

計

仮設校舎 渡り廊下②

821.49㎡

8.51㎡

渡り廊下②

⑩ ＝ 8.51㎡

⑩ ＝ 8.51㎡

8.51㎡

①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧＝

①

②

③

④

⑤

⑥

面　積　表

番号 計算式

x

x

x

x

x

x

=

=

==

=

=

=

x =

x =

⑦

⑧

⑨

821.49

0.66

7.3125

45.0750

0.3000

18.2250

2.2000

1.8750 13.71

0.3000 2.2000

0.3000 2.2000

0.66

0.66

45.0750 18.2250 821.49

x =

x =⑩ 4.5375 1.8750 8.51

⑪ 1.8375 1.8000 3.31

x =⑫

2.475018.2250

3.6000 1.8750

45.11

6.75

18.2250 0.4750 8.66

x =0.3000 2.2000 0.66

889.70㎡

889.70㎡

１階求積図　S=1:200
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,
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.
5

1,800

防火上主要な間仕切壁

建告　第1358号　第１-１－ハ－（１）－（Ⅱ）

両面　石膏ボード t=9.5 + 12.5

壁下地　軽鉄スタッド

45,075

1
8
,
2
2
5

１階　室　求積図　S=1:200

9,000 9,000 9,000 9,037.5

3,637.5

2,700 2,700

階段室 普通教室 ① 普通教室 ① 普通教室 ① 普通教室 ②女子
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男子

便所

ＤＷ

廊下

書庫 会議室 階段室
男子

便所

女子

便所

番号

面　積　表

計算式

x

x

x

x

=

=

==

=

(1)

(2)

(3)

(1) (1) (1) (1)

7
,
2
7
5

3
,
6
7
5

7
,
2
7
5

3,600 16,200 1,800 9,000 2,700 2,700 3,637.55,437.5

1,800

1
,
8
3
7
.
5 倉庫③

(2)

(2)

(3) (3)

(3) (3)
(1)

7.275

7.275

(4)

配膳室

(5)

(6)

x

x

x

1.8750 =

=

=

(5)

(6)

(4)

x =

7.275

1.8750

合計

3.675

(8) (9)

7.275

7.275

3.6375

5.4375

-1.800

1.800

9.000

2.700

45.075

16.200

26.46

39.557

-3.307

36.25

65.48

19.64

3.31
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図書室
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7
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2
.
5

3,600

x

x

=

=(8)

(9)

7.275

7.275

3.600

1.800

26.19

13.10

x =(10) 3.600 0.7325 2.64

(7)

x =

合計

-3.600 0.7325

117.855

-2.637

115.22

45,075

1
8
,
2
2
5

9,000 9,000 9,000 9,037.5

3,637.5

2,700 2,700

階段室 普通教室 ① 普通教室 ① 普通教室 ① 普通教室 ②女子

便所

男子

便所

ＤＷ

廊下

階段室
男子

便所

女子

便所

番号

面　積　表

計算式

x

x

x

x

=

=

==

=

(1)

(2)

(3)

(1) (1) (1) (1)

7
,
2
7
5

3
,
6
7
5

7
,
2
7
5

3,600 9,000 2,700 2,700 3,637.55,437.5

1,800

1
,
8
3
7
.
5

(2)

(2)

(3) (3)

(3) (3)

7.275

7.275

(4)

配膳室

(5)

(6)

x

x

1.8750 =

=

(5)

(6)

(4)

x =

7.275

1.8750

合計

3.675

(8)

7.275

3.6375

5.4375

-1.800

1.800

9.000

2.700

45.075

26.46

39.557

-3.307

36.25

65.48

19.64

3.31

165.65

２階　室　求積図　S=1:200

倉庫④ 普通教室 ① 普通教室 ① 普通教室 ①

(1) (1) (1)

9,000 9,000

①＋③＋④＋⑤＝

⑨　　　　　　＝

887.06㎡

1,708.55㎡

【仮設校舎リース】

速野小学校長寿命化改修事業
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建築面積・延床面積
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FILE No. 工事名

一 級 建 築 士 事 務 所
No.

一級建築士登録第 204199 号

株式会社　ビルディング・コンサルタントワイズ 山　本　　勝　義
. . :DATE 

Ａ

1：100(A1)

1：200(A3)

▲

Ｎ

1,837.5

242322212019181716151413121110

1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800
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5
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0
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,
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3
7
.
5

1
8
,
2
2
5

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

45,075

3,6005,437.5 2,700 3,637.52,7001,80016,200

男子便所 女子便所

ＤＷ 男子便所女子便所

会議室書庫倉庫③配膳室

AD

▲３

▲ AD
２

１
AW

１
AWAW

１
AW AWAW

１
AWAW

１
AW AW AW

１
AWAW

１
AW AW AW

１
AWAW

１
AW AW

１
AWAWAW

１
AW

１
AW

１
AWAW

１
AWAW AW

１
AW

１
AW AWAW AW AWAWAWAW

３

▲

AD

▲

AD

３ ３

2,475

1,875 600

1,875 600

渡
り
廊
下

AWAW
３

２

２

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

9
0
0

9,000 9,000

1,837.5 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800 1,800

242322212019181716151413121110９８７６５４３２１０ 25

1,837.5

45,075

9,037.59,0002,700 2,7003,637.5

１階平面図　S=1:100

1,8751,837.51,837.5 1,800 1,800 1,800

60012,750

13,350

FL±0

6,500

↓既存建物

1
9
,
0
0
0

9
3
7
.
5

1
,
8
0
0

↓既存建物

←既存建物

550 6,850

普通教室 ① 普通教室 ① 普通教室 ① 普通教室 ②

AD
１

AD
１

AD
１

AD
１

AD
１

AD
１

AD
４

AD
４

AD
４ ４

AW
４
AW

４
AW

４
AW

４
AW

４
AW
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４
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４
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４
AW
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４
AW AD
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１
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１
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１
ADADAD

４
AW

４
AW

４
AW

４
AW

４
AW

４
AW

４
AW

４
AW

４
AW

AD
１

AD
１

▲

屋
根

勾
配

1
,
8
7
5

5
,
4
7
53
,
6
0
0

FL±0 FL±0

900 900

1
,
8
7
5

2
3
,
7
0
0

(Exp.J)

450 450550 4,537.5

5,537.5

5,437.5 1,875 600

8,362.5

△
敷

地
分

割
線

←既存建物

1
,
8
0
0

9
3
7
.
5

9
0
0

屋根勾配

▲

UP

ス
ロ

ー
プ

1
/
1
2

UP

ス
ロ

ー
プ

1
/
1
2

▲

8.51㎡

FL±0

廊下

▲

▲

UP

UPUP

9,000

室名札

掲示板

曲面黒板

遮光カーテン(１重)

掲示板

掲示板

スチールロッカー

(1488x320x1087)

掃除具入

ピクチャーレール

平面黒板

ピクチャーレール

時計

棚

7
,
2
7
5

　　普通教室平面図（共通）　　　S=1:100　

UPUP

1B 1B 1B 1B 1B 1B

1B

（特別支援学級） （特別支援学級） （特別支援学級） （特別支援学級）

15人用　1ヶ所

普通教室 ①

（特別支援学級）

7
,
2
7
5

65.48ｍ 2 65.48ｍ 2 65.48ｍ 2 65.75ｍ 2

65.48ｍ 236.25ｍ 2

F-1F-1F-1

F-1 F-1 F-1 F-1

F-2

F-1 F-1

F-1F-1

3V

3V

防球ネット

防火上主要な間仕切り位置を示す。

防火上主要な間仕切り位置を示す。

収容人数：特別支援学級

（（10+1）人×4室）= 44人

１

▽敷地分割線

▽
敷

地
分

割
線

△３ｍ延焼ライン

▽
３

ｍ
延

焼
ラ

イ
ン

▽３ｍ延焼ライン▽３ｍ延焼ライン

▽
３

ｍ
延

焼
ラ

イ
ン

△
３

ｍ
延

焼
ラ

イ
ン

△
３

ｍ
延

焼
ラ

イ
ン

▽
敷

地
分

割
線

△
敷

地
分

割
線

△敷地分割線 △敷地分割線

UP

UP

1B３ ３

1,800

1
,
8
3
7
.
5

9
,
1
1
2
.
5

有
効

 
3
,
5
0
0

図書室
115.22㎡

1.6wｘ（0.77+0.77）hｘ1/2ｘ5箇所＝　6.15
計 36.90 

1.6wｘ（0.77+0.77）hｘ5箇所ｘ(r3.0)＝　36.90

ＯＫ

ＯＫ

ＡＷ-１

ＡＷ-１

 5.77

23.05

換気（ｘ1/20）

採光（ｘ1/5）16.200 x 7.275 = 117.855
-3.600 x 0.7325 = -2.637

会議室
65.48㎡

計 22.14 
1.6wｘ（0.77+0.77）hｘ3箇所ｘ(r3.0)＝　22.14

1.6wｘ（0.77+0.77）hｘ1/2ｘ3箇所＝　3.69ＡＷ-１

ＡＷ-１

ＯＫ

ＯＫ

 3.28

13.10

換気（ｘ1/20）

採光（ｘ1/5）9.000 x 7.275 = 65.475

普通教室 ②
65.75㎡

計 22.14 
1.6wｘ（0.77+0.77）hｘ3箇所ｘ(r3.0)＝　22.14

1.6wｘ（0.77+0.77）hｘ1/2ｘ3箇所＝　3.69ＡＷ-１

ＡＷ-１

ＯＫ

ＯＫ

 3.29

13.15

換気（ｘ1/20）

採光（ｘ1/5）9.0375 x 7.275 = 65.747

■　居室の採光・換気算定　

階 室名 床面積

１ 普通教室 ①
65.48㎡

9.000 x 7.275 = 65.475
計 22.14 

1.6wｘ（0.77+0.77）hｘ3箇所ｘ(r3.0)＝　22.14

1.6wｘ（0.77+0.77）hｘ1/2ｘ3箇所＝　3.69ＡＷ-１

ＡＷ-１

 3.28

13.10

判定

ＯＫ

ＯＫ

換気（ｘ1/20）

採光（ｘ1/5）

有効面積必要面積種別

計  3.69 

計  3.69 

計  3.69 

計  6.15 

ＡＷ-１
ＯＫ排煙（ｘ1/50） 1.31 ＡＷ-１Ｂ

ＯＫ排煙（ｘ1/50）

ＯＫ1.31排煙（ｘ1/50）

排煙（ｘ1/50） 2.30
ＡＷ-１

ＯＫＡＷ-１Ｂ

１
AW AW

1B3V

ＯＫ排煙（ｘ1/50） 1.32

▽センターライン

避難距離　29.8m
避難距離　29.8m

避難距離　29.8m

避難距離　31.6m

渡
り

廊
下

と
校

舎
棟

　
床

接
続

部

便所のトイレブースは上部開放とする（共通）

手摺

1K 1K 1K

1K 1K 1K 1K

壁ブレース位置を示す。

階段室

倉庫①

手摺

階段室

倉庫②

E
X
P
.
J
（

渡
り

廊
下

棟
）

１
AD

１ １

袋掛けフック(40人分)

袋掛けフック(40人分）

４

平面ホワイトボード

スチール棚1800*300*H1800ｘ6台

0.8wｘ0.42hｘ3箇所＝　1.00
0.8wｘ0.42hｘ1箇所＝　0.33 計  1.33

ＡＷ-１
ＡＷ-１Ｂ

0.8wｘ0.42hｘ3箇所＝　1.00
0.8wｘ0.42hｘ1箇所＝　0.33 計  1.33

ＡＷ-１
ＡＷ-１Ｂ

0.8wｘ0.42hｘ3箇所＝　1.00
0.8wｘ0.42hｘ1箇所＝　0.33 計  1.33

0.8wｘ0.42hｘ6箇所＝　2.01
0.8wｘ0.42hｘ1箇所＝　0.33 計  2.34

開口部①

開口部②開口部③

7
3
2
.
5

80cm以上の
開口を設ける

DW昇降路内の壁又は囲いについては
図書室

（床パネル：５本桟）

115.22ｍ 2

仕上・下地共　難燃材料以上とする

かご戸　鋼板　焼付塗装 t=1.6

中央上下引分け式

【仮設校舎リース】

速野小学校長寿命化改修事業
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１階 平面図
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一 級 建 築 士 事 務 所
No.
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Ａ

1：100(A1)

1：200(A3)

9,000

室名札

掲示板

曲面黒板

遮光カーテン(１重)

掲示板

掲示板

スチールロッカー

15人用　3ヶ所

(1488x320x1087)

掃除具入

ピクチャーレール

平面黒板

ピクチャーレール

時計

棚

7
,
2
7
5

　　普通教室平面図（共通）　　　S=1:100　

普通教室 ①

（普通学級）

２階平面図　S=1:100

防火上主要な間仕切り位置を示す。

男子便所 女子便所

ＤＷ 男子便所女子便所

配膳室 倉庫④

１
AW

１
AWAW

１
AW AWAW

１
AWAW

１
AW AW AW

１
AWAW

１
AW AW AW

１
AWAW

１
AW AWAWAW

３
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２
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1B 1B 1B 1B 1B

1B1B1B
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5

3
,
6
7
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,
8
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7
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1
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,
2
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△
敷

地
分

割
線

（普通学級） （普通学級） （普通学級） （普通学級）

（普通学級） （普通学級） （普通学級）

7
,
2
7
5

F-1F-1F-1F-1

F-1F-1F-1F-1 F-1 F-1

F-1 F-1
3V

3V

36.25ｍ 2

65.48ｍ 2 65.48ｍ 2 65.48ｍ 2 65.75ｍ 2

65.48ｍ 2 65.48ｍ 2 65.48ｍ 2

▽センターライン

（（35+1）人×7室）= 252人

収容人数：普通学級

防球ネット 防火上主要な間仕切り位置を示す。

代
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25
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3,6005,437.5 2,700 3,637.52,7009,000 9,000

▽
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地
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割
線

6,0008,362.5

△敷地分割線△敷地分割線

△
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地
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割
線
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地
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線

10,00020,000 29,437.5

▽５ｍ延焼ライン
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ン
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ン

△５ｍ延焼ライン

DN
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1,800
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.
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1,300
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1
,
3
0
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1,875

1,300 1,300

階段室

階段室

有
効

 
3
,
5
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0

１
AW AW

1B

普通教室 ②
採光（ｘ1/5）

換気（ｘ1/20）

ＡＷ-１

ＡＷ-１

ＯＫ

ＯＫ

1.6wｘ（0.77+0.77）hｘ3箇所ｘ(r3.0)＝　22.14
計 22.14 

1.6wｘ（0.77+0.77）hｘ1/2ｘ3箇所＝　3.69

13.15

 3.2965.75㎡

9.0375 x 7.275 = 65.747

■　居室の採光・換気算定　

階 室名 床面積

普通教室 ①２

種別 必要面積 有効面積

採光（ｘ1/5）

換気（ｘ1/20）

ＡＷ-１

ＡＷ-１

ＯＫ

ＯＫ

判定

計 22.17 
1.6wｘ（0.77+0.77）hｘ1/2ｘ3箇所＝　3.69

1.6wｘ（0.77+0.77）hｘ3箇所ｘ(r3.0)＝　22.14
13.10

 3.2865.48㎡

9.000 x 7.275 = 65.475

計  3.69 

計  3.69 

計  3.69 
ＡＷ-１

ＯＫ排煙（ｘ1/50） ＡＷ-１Ｂ1.31

ＯＫ排煙（ｘ1/50） ＯＫ排煙（ｘ1/50） 1.32

避難距離　27.4m

避難距離　27.4m

避難距離　27.6m

避難距離　27.6m

重
複
距
離
　
8
.
5
m

E
X
P
.
J
（

渡
り

廊
下

棟
）

Ｎ

便所のトイレブースは上部開放とする（共通）

手摺

手摺

1K 1K 1K 1K

2
,
2
0
0

壁ブレ-ス位置を示す。

袋掛けフック(40人分)

袋掛けフック(40人分）

４１４１４１４

1K1K1K1K

0.8wｘ0.653hｘ3箇所＝　1.56
0.8wｘ0.653hｘ1箇所＝　0.52 計  2.08

計  3.69 
ＡＷ-１
ＡＷ-１Ｂ

0.8wｘ0.653hｘ3箇所＝　1.56
0.8wｘ0.653hｘ1箇所＝　0.52 計  2.08

【仮設校舎リース】

速野小学校長寿命化改修事業
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Ａ

1：100(A1)

1：200(A3)

△軒高

▽１ＦＬ
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▽２ＦＬ
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▽ＧＬ

▽最高高さ

△軒高

▽１ＦＬ

△梁天端

▽２ＦＬ

3
,
6
0
9
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0
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9
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0
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8
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1
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▽ＧＬ

▽最高高さ

△軒高

▽１ＦＬ

△梁天端

▽２ＦＬ
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0

7
,
7
8
9
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6
0

3
,
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1
8

3
,
5
0
1

7
,
9
6
5

▽ＧＬ

▽最高高さ

Ｋ通立面図　S=1:100

1,837.5

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ ０

1,800

25

1,837.5

45,075

1,800 1,800 1,837.5 462.51,837.5

7,275

1,837.5

ＡＢＣＤＥＦ

防球ネット

Ｇ

1,837.5 1,800 1,800462.5

ＨＩＪＫ

1,837.5

7,275

1,837.5

3,675

18,225

０通立面図　S=1:100

1,837.5

242322212019181716151413121110

1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800

９８７６５４３２１０

1,800

25

1,837.5

45,075

Ａ通立面図　S=1:100

防球ネット

△
敷

地
分

割
線

▽
敷

地
分

割
線

1,800 1,800 1,837.51,837.5

7,275

1,837.51,837.5 1,800 1,800462.5 1,837.5

7,275

1,837.5

3,675

18,225

防球ネット

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ

25通立面図　S=1:100

462.5

1,300

2,200

【仮設校舎リース】

速野小学校長寿命化改修事業
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. . :DATE 

Ａ

1：100(A1)

1：200(A3)

▽最高高さ

△軒高

▽１ＦＬ

△梁天端

▽２ＦＬ
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0

8
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8

8
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4

1
,
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2
3

1,8001,8001,837.5462.5 1,837.5

7,275

7,275

1,837.5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

7,275

1,800

Ｇ

9
4

9
4

1
,
1
2
3

8
1
8

8
1
8

8
1
8

8
9
0

8
1
8

ＫＪＩＨ

462.51,800 1,800 1,837.5

7,275

7,275

7,275

廊下

廊下

3,675

3,675

18,225

3,675

1,837.5

会議室

Ｙ‐Ｙ断面図　S=1:100

アルミ製　ウェザーカバー

風量　 588m3/h

三菱電機　 ＥＸ －２ ０ ＳＨ８

Ｆ－１

塩ビ製　ウェザーカバー

Ｆ－２ 20CM 引きひも連動式　 換気扇

風量　 588m3/h

三菱電機　P-18GLF6（φ150）

フィルターシャッター付き

三菱電機　ＥＸ－２０ＬＨ８

20CM 風圧式　換気扇

相当品 相当品 相当品

24ｈ 給排気グリル■換気計算書 24時間換気 選定機器

床面積 天井高 容積 換気回数

(㎡) (ｍ) (ｍ3) (回/h)

必要風量

(ｍ3/h)
判定 機器番号 品番

機器風量

(ｍ3/h)

数量

(台)

合計換気

風量(ｍ3/h)

普通教室①

普通教室②

65.48

65.75

3.0 196.44 0.3 58.94 ＯＫ F-1 EX-20SH8 588 １ 588

ＯＫ F-1 EX-20SH8 588 １ 5883.0 197.25 0.3 59.18

図書室 3.0115.22 345.66 0.3 103.70 F-1 EX-20SH8 588 １ 588ＯＫ

会議室

配膳室

65.48 3.0 196.44 0.3 58.94 ＯＫ F-1 EX-20SH8 588 １ 588

F-1 EX-20SH8 588 １ 58836.25 3.0 0.3 ＯＫ108.75 32.63

１階室名

床面積 天井高 容積 換気回数

(㎡) (ｍ) (ｍ3) (回/h)

必要風量

(ｍ3/h)
判定 機器番号 品番

機器風量

(ｍ3/h)

数量

(台)

合計換気

風量(ｍ3/h)

普通教室①

普通教室②

65.48

65.75

3.0 196.44 0.3 58.94 ＯＫ F-1 EX-20SH8 588 １ 588

ＯＫ F-1 EX-20SH8 588 １ 5883.0 197.25 0.3 59.18

２階室名

配膳室 F-1 EX-20SH8 588 １ 58836.25 3.0 0.3 ＯＫ108.75 32.63

▽最高高さ

△軒高

▽１ＦＬ

△梁天端

▽２ＦＬ

3
,
6
0
9

3
,
8
7
0

1
0

3
0
0

7
,
7
8
9

4
6
0

3
,
0
0
0

3
,
0
0
0

3
,
8
1
8

3
,
5
0
1

4
6
0

▽ＧＬ

7
,
9
6
5

1,837.5

242322212019181716151413121110

1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800

９８７６５４３２１０

1,800

25

1,837.5

45,075

9,000 9,000 9,037.59,0002,700 2,7003,637.5

Ｘ‐Ｘ断面図　S=1:100

倉庫①

男子ＷＣ 女子ＷＣ

男子ＷＣ 女子ＷＣ

9,000 9,000 9,037.59,0002,700 2,7003,637.5

普通教室①

（特別支援学級）

普通教室①

（特別支援学級）

普通教室①

（特別支援学級） （特別支援学級）

普通教室①

（普通学級）

普通教室②

普通教室①

（普通学級）

普通教室①

（普通学級） （普通学級）

普通教室②

防火上主要な間仕切り位置を示す。

防火上主要な間仕切り位置を示す。

防火上主要な間仕切り位置を示す。

防火上主要な間仕切り位置を示す。

普通教室①

（特別支援学級）

普通教室①

（普通学級）

普通教室①

（普通学級）

350 350

※法26条の代替措置

　・消火器を15ｍ毎に設置します

　・令110条の5を専用して、各教室に煙感知器を設け、避難経路を明確にして掲示し避難訓練を実施し避難行動を迅速化する

【仮設校舎リース】

速野小学校長寿命化改修事業
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断面図

換気計算書
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No.
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株式会社　ビルディング・コンサルタントワイズ 山　本　　勝　義
. . :DATE 

Ａ

1： 50(A1)

1：100(A3)

シルバー

クレセント、補助錠

付属金物一式

型板

透明

上:ｽｸｰﾙﾃﾝﾊﾟ-型板ｔ4

下:ｽｸｰﾙﾃﾝﾊﾟ-透明ｔ4

AW

４
室内用　引違い窓(上下二段)

1
F
=
8
9
0

2
F
=
1
,
1
2
3

1
,
7
3
0

8
1
8

9
4

8
1
8

7
7
1

7
7
1

有効
820

AD

透明

有効開口

901

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

引残し 130

引残し 70

1
,
9
8
9

1,647

シルバー

付属金物一式

上:ｽｸｰﾙﾃﾝﾊﾟ-型板ｔ4

下:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

バーハンドル，補助錠

４
室内用　２枚引扉

▽ＦＬ

透明

建具リスト　S=1:50

シルバー

付属金物一式

上:ｽｸｰﾙﾃﾝﾊﾟ-型板ｔ4

下:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

1
,
9
8
9

1,647

型板

スベリ出し錠，補助錠

建具番号

姿　　図

材料・仕上

ガラス･見込

付属金物

備　　考

AD
引違い扉

シルバー

可動網戸(サランネット)

クレセント、補助錠

付属金物一式

透明

AW
引違い窓(上下二段)

姿　　図

材料・仕上

ガラス･見込

付属金物

備　　考

建具番号

上:ｽｸｰﾙﾃﾝﾊﾟ-型板ｔ4

下:ｽｸｰﾙﾃﾝﾊﾟ-透明ｔ4

１

１

2
F
=
1
,
1
2
3

1
,
7
3
0

8
1
8

9
4

8
1
8

7
7
1

7
7
1

シルバー

付属金物一式

シリンダー錠，補助錠

上:ｽｸｰﾙﾃﾝﾊﾟ-型板ｔ4

下:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

1
,
9
9
0
.
5

1,658

型板

AD
両開き扉

煽り止め金物

シルバー

付属金物一式

シリンダー錠，補助錠

上:ｽｸｰﾙﾃﾝﾊﾟ-型板ｔ4

下:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

1
,
9
9
0
.
5

1,658

型板

煽り止め金物

※180°開き

AD
両開き扉（配膳室）

２ ３

シルバー

可動網戸(サランネット)

クレセント、補助錠

付属金物一式

AW

上:ｽｸｰﾙﾃﾝﾊﾟ-型板ｔ4

下:ｽｸｰﾙﾃﾝﾊﾟ-透明ｔ4

2
F
=
1
,
1
2
3

1
,
7
3
0

8
1
8

9
4

8
1
8

7
7
1

7
7
1

1B
引違い窓(上下二段)ブレス部

▽ＦＬ ▽ＦＬ ▽ＦＬ

シルバー

可動網戸(サランネット)

クレセント，補助錠

付属金物一式

透明

AW
引違い窓

シルバー

可動網戸(サランネット)

クレセント，補助錠

付属金物一式

型板

AW
引違い窓

ｽｸｰﾙﾃﾝﾊﾟ-透明ｔ4 ｽｸｰﾙﾃﾝﾊﾟ-型板ｔ4

３２

1
,
2
9
3

1
,
1
2
3

8
1
8

1
F
=
1
,
3
4
0

2
F
=
1
,
5
7
3

便
所

=
1
,
7
9
0

7
7
1

1
,
2
4
6

有効
820

有効
820

透明

シルバー

可動網戸(サランネット)

クレセント、補助錠

付属金物一式

AW

上:ｽｸｰﾙﾃﾝﾊﾟ-型板ｔ4

下:ｽｸｰﾙﾃﾝﾊﾟ-透明ｔ4

1
F
=
8
9
0

2
F
=
1
,
1
2
3

1
,
7
3
0

8
1
8

9
4

8
1
8

7
7
1

7
7
1

引違い窓(上下二段)ブレス部

820

型板

有効
換気扇

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

シルバー

可動網戸(サランネット)

クレセント，補助錠

付属金物一式

AW
引違い窓

ｽｸｰﾙﾃﾝﾊﾟ-型板ｔ4

8
1
8

1
F
=
1
,
3
4
0

2
F
=
1
,
5
7
3

便
所

=
1
,
7
9
0

7
7
1

有効
820

型板

換気扇

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

3V

１階

＜

必　要　開　口　面　積無　窓　階　の　検　討 計　画　開　口　面　積 判定

AD-１　1.989×(1.647/2=0.823) 　　   ＝1.636　×　２　＝　 3.272

1,681

1,640

1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681

1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640

1
F
=
8
9
0

▽ＦＬ ▽ＦＬ ▽ＦＬ ▽ＦＬ ▽ＦＬ

50
0

50
0

3
0
0

1
5
0

2
4
0

2
0
9

3
3
3
0

3
2
5
0

530

394

761

1
,
2
0
0

3
,
0
0
0

8
1
8

3
,
0
0
0

4
6
0

1
,
1
4
7

7
7
1

5
2
0 7
7
1

2
5
1

696

563

820

▽

1FL

▽

2FL

7
4
7
9

3
7
.
5

0.44 ㎡

0.54 ㎡

１Ｆ　AW-1B　窓面積　計算式

（ 0.761 + 0.394 ) x 0.771 / 2 = 0.4452525

２Ｆ　AW-1B　窓面積　計算式

（ 0.696 + 0.820 ) x 0.251 / 2 = 0.190258

（ 0.820 + 0.563 ) x 0.520 / 2 = 0.35958

                             計  0.549838

2
2

有効
820

2
F
=
1
4
7

▽ＦＬ

有効
820

1
F
=
3
8
0

2
F
=
1
4
7

▽ＦＬ

1K

型板

8
0
0

2
,
2
0
0

1
F
=
4
2
0

2
F
=
6
5
3

1
F
=
4
2
0

2
F
=
6
5
3

型板

8
0
0

2
,
2
0
0

18.225　×　45.075　＝　821.49

 2.475　×　18.225　＝　 45.11

 1.875　×　 3.600　＝　  6.75

 1.875　×　 7.3125 ＝　 13.71

( 821.49 + 45.11 + 6.75 + 13.71 ) x 1/30　＝　29.57

AD-２　1.990×1.658          　　    ＝3.299　×　１　＝　 3.299

2
,
4
9
3

1,710 1,710

2
,
1
4
4

1,800

2
,
4
9
3

2
,
1
4
4

渡り廊下　開口①

( 2.493 + 2.144 ) x 1.800 / 2 = 4.17

渡り廊下　開口② 渡り廊下　開口③

2.493 x 1.710 = 4.26 2.144 x 1.710 = 3.66

２階

＜

ＯＫ

AW-1B　0.251×(0.696+0.820=1.516）/2 ＝0.190  ＋

　     0.520×(0.820+0.563=1.383）/2 ＝0.359　×  18  ＝   9.882

AW-１　0.771×(1.640/2=0.820) 　　 　＝0.632　×　18　＝　11.37618.225　×　45.075　×1/30　＝　27.383

AW-２　1.246×(1.640/2=0.820) 　　   ＝1.021　×　 6　＝　 6.126

計　27.384 27.384

ＯＫ

AW-1B　0.771×(0.761+0.394=1.155）/2 ＝0.445　×　16　＝　 7.120

AW-１　0.771×(1.640/2=0.820) 　　   ＝0.632　×　18　＝　11.376

開口部①　                   　　    ＝4.17 　×　１　＝　 4.17

開口部②　                   　　    ＝4.26 　×　１　＝　 4.26

開口部③　                   　　    ＝3.66 　×　１　＝　 3.66

37.157

計　37.157

※　開口部①、②、③の場所は１階平面図に記載

※非常時開放可能であること

【仮設校舎リース】

速野小学校長寿命化改修事業

09

建具リスト・無窓階の検討



建 築 事 務 所

月 日 月 日 月 日

SCALE
訂

　

　

　

正

FILE No. 工事名

一 級 建 築 士 事 務 所
No.

一級建築士登録第 204199 号

株式会社　ビルディング・コンサルタントワイズ 山　本　　勝　義
. . :DATE 

Ａ

1：20(A1)
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矩計図　　S=1:20
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　カッター切の上、土間コンクリート解体撤去処分の上、

※既存土間コンクリート部分は

※渡り廊下部分の基礎は、鉄筋 9φ@300以下を設置する事

仮設渡り廊下　詳細断面図　  　S=1:20
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鋼製　母屋

母屋等の隙間についてはロックウールを充填すること。

防火上主要な間仕切壁防火上主要な間仕切壁

折板の山部分等の隙間についてはロックウールを充填すること

渡り廊下①の部分に設置する

仮設校舎に接する部分については、ビニールカーテンを片側のみ設置する

上部壁:ビニールカーテンH=2000、透明 t=0.5 程度（防炎）

※渡り廊下①・②いづれも共通仕様

【仮設校舎リース】

速野小学校長寿命化改修事業
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43

　　仮設校舎解体時には、すべて処分すること。

※　移動付加の書架相当分の本棚を仮設校舎の図書室にリース品として用意すること。

　　仮設校舎の図書室の家具配置計画図を作成して、事前に監督職員等と協議を行い決定すること。

※　移動不可　解体以外の家具については、全て仮設校舎の１階図書室へ移動を行うこと。

【仮設校舎リース】

速野小学校長寿命化改修事業
建 築 事 務 所
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既存校舎　２階 図書室

移動家具リスト図
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クレディオレド2型
商　　　品　　　名

型　式　コ　－　ド

主　要　部　材 仕様　（　材質　・　塗装　）

CDO2C-   W

　　　　　キャップ

　　　　　キャップ

ボルト・ナット類

※四国化成と同等品による。

縦　　格　　子

パンタアーム

パ　　ン　　タ

移　　動　　柱

吊　　元　　柱

(1/30)据　付　図

(1/6)

型式コード
　門扉高さ

mm

A　全幅 B　開口幅

mm mm mm

CDO2C-350W 1,250

1,250

1,250

1,250

3,530 3,230 410×2

4,730 4,430 480×2

5,930 5,630 550×2

7,130 6,830 620×2

CDO2C-470W

CDO2C-590W

CDO2C-710W

主要部材断面図

吊元柱 移動柱(1/5) (1/5)1 2 パンタ (1/3)3

パンタアーム (1/3)4 縦格子 (1/1)5
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1
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(1/6)Ｃ　施錠部詳細図　

(1/6)B　キャスター部詳細図

アコーディオン門扉（両開きタイプ）

A　 ヒンジ・ヒジツボ部詳細図

C たたみ幅

吊元柱上側

40

5
5

37.5

Ｎ

改修後　：　外構　平面図　1：100現況(撤去)：　外構　平面図　1：100

改修後　：　門扉部分詳細図　1：30・6・5・3・1現況(撤去)：　門扉　平面図　1：50 改修後　：　門扉　平面図　1：50
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一級建築士登録第 204199 号

株式会社　ビルディング・コンサルタントワイズ 山　本　　勝　義



柱・はり・床スラブ・耐力壁

注２．1　　　の鉄筋は2-D13かつ、２本の一段太い鉄筋とする

１．一般事項

（２）記号

２．鉄筋加工、かぶり

折曲げ角度

鉄筋の余長

図

4d以上 6d以上(x4d以上) 8d以上(x4d以上)

折曲げ内法寸法Rは、SR235～SD345の径16およびD16以下は3d以上、

SD295～SD345のD19～D38は4d以上、D41およびSD390は5d以上。

d

R

余長

R

余
長

R

余
長

*片持スラブ上端筋の先端

図

スパイラル筋

帯　筋 SR235、SR295

SD295A・B
D16

以下

D19 以上

以下

上記以外の鉄筋

4d以上

8d以上

d

R

R

d

（３）鉄筋の定着及び重ね継手の長さ

鉄筋の種類

SD295A

SD295B

SD345

普通、軽量コン

クリートの設計

基準強度の範囲

45d フックつき

30d または20dフック付き

一般

25d フック

付き

25d または

15d フック

付き

小　梁

150mmフック

付き

スラブ

10d　かつ

150mm以上

下端筋

特別の定着及び

重ね継手の長さ

定着の長さ

3mm以下

d d 1.4d以上

圧接面 圧接面

d/5以下

圧接面

d/4以下

L1 L1

（４）かぶり厚さ （単位：mm）

最小かぶり厚さを確保する。

土に接する部分

土に接しない部分

基　礎　・　擁　壁

　柱

耐力壁

は　り
屋　外

屋　内

屋　外

屋　内

部　　　　位
設計かぶり厚さ

(mm)
最少かぶり厚さ

(mm)

30

40
（１）

50

50

50

70

30(20)

40 (30)

40

40

60

（５）鉄筋のあき

３．杭

（６）鉄筋のフック

丸鋼では径、異形鉄筋では呼び名に用いた数値1.5d以上

粗骨材の最大寸法の1.25倍以上かつ25以上

異形鉄筋

間隔

あき
dodo

丸　鋼

間隔

あき
dd

ａ. 丸鋼 ｂ. あばら筋、帯筋 ｃ. 煙突の鉄筋

ｄ. 柱、梁（基礎梁は除く）の出すみ部分の鉄筋（右図参照）

ｅ. 単純梁の下端筋

ｆ. その他、本配筋標準に記載する箇所

柱

梁

（２）現場打ちコンクリート杭

４．基　礎

余
盛

コ
ン

ク
リ

ー
ト

1
0
0
以

上

へりあき200以上

杭
主

筋
4
0
d

重
ね

継
手

45
d

HOOP筋の継手は片側溶接

10d叉は重ね継手40d

スペーサー

フラットバー＠3,000

（各４ヶ所）

主筋のかぶりは

100以上とする

（１）直接基礎

（２）杭基礎

D1 捨フープ

ab b

Dd

ベース筋

a=D1+2dの範囲

  主筋間隔は200以下

bの範囲

  主筋間隔の1.5倍かつ

  300以下

斜め筋　3-D13以上

フック付き

2
0
d
以

上

かぶり厚さ

2
0
d
以

上

フック無し

余長4d

20d（両側） 40d（片側）

５．地中梁

（３）べた基礎

（４）基礎接合部の補強

2

1
a

L2

40
70

1.耐圧版鉄筋の継手位置は床スラブにならう

  但し上筋と下筋を読みかえる

2.１の鉄筋はスラブ主筋の径以上とする

3.２の鉄筋はD13以上

4.埋戻し土のある場合は４０を７０とする

L2

L1

W1 2-D16以上

L1

300

3
-
D
1
3

＊

＊印筋はD10-＠200とする

W1の三角壁厚さは、200以上叉は地中梁幅とし、

  配筋は同厚の壁リストにならう

梁
幅

（１）独立基礎、杭基礎の場合

（２）布基礎、べた基礎の場合

（３）小規模鉄骨造柱脚固定の配筋

＊ ＊15d 15d
(継手範囲)

外　端　部 内　端　部

＊ ＊

20d 20d

外　端　部 内　端　部

15d 15d

上端筋継手範囲 上端筋継手範囲下端筋継手範囲

＊上端主筋の定着は、やむを得ない

 場合、上向きとすることができる

地
中

梁

主筋

主筋

HOOP 2-D13以上

地中梁上端筋

H
O
O
P

＠
1
5
0

地中梁下端筋

HOOP 2-D13以上

125以上

H
O
O
P
＠

1
0
0

L1

ベース下の施工を慎重にする

梁
幅

ハ
ン

チ

ハンチ ハンチ梁幅

｛＊2-D

＊2-D
柱

1

   　加工要領図

D

8d

8d

６．柱

（１）柱主筋の継手

（３）帯　筋

標
準

1
0
0
0

ho

圧接継手 重ね継手

継手の好ましい位置

（２）柱主筋の定着

ho
ho

4
0
0
以

上
4
0
0
以

上 L2
L2

鉄筋のフックは「柱頭の四隅の鉄

筋並びにはりのせいが小さく、

設計応力に対して必要な定着長

さが不足する箇所」に付ける

150以上

（４）斜め柱・斜め梁

D 第１帯筋

第１帯筋

150以下

150以下
P1

P1

注１．第１帯筋は、梁づらに入れる

注２．Ｗ型で現場溶接をする場合は

　　　主筋の位置をさける

注３．フックおよび継手の位置は、

　　　交互とする

6d

口型

日型

皿型

4d 6d

6d

8d

6d

6d

15d

L

末端部の添巻は1.5巻以上

L

6d

柱幅と斜材（柱叉は梁）幅が同一

（５）絞り

柱Ｄ

柱幅と斜材幅が異なる

1.
5D

柱Ｄ

P
P

P
P

1.
5D

1

柱脚で斜材となる

柱D

梁
Ｄ

1

D

10
0

10
0

e

叉は同サイズ２本

帯筋より１サイズ太く

6d

6d

D

40
0

e

15d

6d

（６）二段筋の保持

a
a

a

a

4d
4d

a

a

a=1.5x（呼び名の数値）

＠･･･間隔 CL･･･中心線 Lo･･･部材間の内法距離 ho･･･部材間の内法高さ

ST･･･あばら筋 HOOP･･･帯筋 S.HOOP･･･補強帯筋 φ･･･直径叉は丸鋼

180° 135° 90°
折まげ角度90°はスラブ筋・壁筋

の末端部またはスラブと同時に

打ち込むT形およびL形梁のキャ
ップタイにのみ用いる。

キャップタイ

d d

d

16φ

19φ

16φ

D19～D25

D29～D41

(L3)

(L1)(N/mm2)

5. 鉄筋径の差が 7mm を超える場合は、圧接としてはならない

4. D29 以上の異形鉄筋は、原則として、重ね継手としてはならない

3. 直径の異なる鉄筋の重ね継手長さは、細い方の鉄筋の継手長さとする

2. 継手位置は、応力の小さい位置に設けることを原則とする

1. 末端のフックは、定着および重ね継手の長さに含まない

θ

θ＞80°
1.1ｄ以上

重ね継手（下図のいずれかとする）

約0.5L11.5L1 以上a ≧ 400

かぶり厚さ

Ｌ

8
0
0
～

1
0
0
0

φ

杭間隔は2xφかつφ+1000以上 φ

45°

CＬ

CＬCＬ

≧
1
5
d

L
2
o
r
L
3

ハンチを付けた場合( a ≧ 3 )

45°～60°

L2 L2

H＜300は＊印筋は不要とする

（定着、継手）

LO

LO/4 LO/2 LO/4

L1

L2

L2

L2 L2

LO

LO/4 LO/4LO/2

L1

L2

L2

L2

L2

30～50

埋
込

み
長

さ
ｈ

埋込み長さｈ

B.PＬ下端

B.PＬ下端
30～50

根巻形

埋込形

150以上

6～8

＊一般のあばら筋と同様のものを２本束ねる

D:1500を超える場合

ho
/ 
2+
15

dL
2

L1

設
計
ピ
ツ
チ
以
下

135°

300mm以上

e ≦ D/6 150≧e > D/6

L2

L1

6φ-＠1000

6φ-＠1000

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

注１．1.5Ｄの範囲の柱の帯筋は一段太いものか、叉はダブル巻きとし＠100以下とする

8
d
以

上

（２）鉄筋中間部の折曲げ形状　鉄筋の折曲げ角度90°以下

継　手

20

擁　　　　　　　壁

（ａ～ｆに示す鉄筋の末端部にはフックを付ける。）

図の ●印の鉄筋の重ね継手の

　　 末端にはフックが必要

300＜H≦1000H

Lは中間部50ｄかつ

ho
/4

ho
/2

ho
/4

ho
/4

ho
/4

ho
/2

ho
/2

+1
5d

｛

圧接継手

SR235

（地震力等の水平力を考慮して、別途検討すること。）

杭頭処理

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（１）

（１）構造図面に記載された事項は、本標準図に優先して適用する。

r･･･半径

d･･･異形棒鋼の呼び名に用いた数値　丸鋼では径　　D･･･部材の成　　R･･･直径

あばら筋

35d フックつき21、24

18以下

18以下

ガス圧接形状

（１）PRC杭、叉はPHC杭の全てに補強を行う

補強かご鉄筋

補強かご鉄筋

主筋と同径

柱頭補強かご鉄筋

5d以上

10d以上

5d

2d 2d

Lは片面溶接10ｄ

両面溶接5ｄ以上

L

ロ Ｗ型（溶接型）

パネル部分は
0.2％以下とする

（１）鉄筋末端部の折曲げの形状

(L2)

L
2
以

下

L1

イ Ｈ型（タガ型）　ハ Ｓ型（スパイラル型）

H：主筋の25dかつ

2.5Ｄ以上又は

計算上必要な長さ

割裂防止用Ｕ字筋

125以上

（基礎梁のある側）

Ｄ以上

注１

（基礎梁のない側）

鉄骨柱２Ｄ以上

HOOP 2-D13以上

40d以上

（注１　計算によらない場合である）

イ

イ の拡大図

地中梁の主筋と頭付スタッド

による、おさまりに注意する。

鉄骨柱Ｄ

鉄骨柱Ｄ

屋根スラブ

非耐力壁

床スラブ

3d以上

鉄筋の使用箇
鉄筋の種類 鉄筋の径による区分

鉄筋の折り曲げ

内のり寸法(R)所による呼称

（４）水平ハンチの場合のあばら筋加工要領 （５）せいの高い梁のあばら筋

1

1

Lは50ｄ以上かつ

ひびわれ誘発目地部など鉄筋のかぶり、\U+00F2

厚さが部分的に減少する箇所についても\U+00F2

（定着、継手）

杭径:b1

4
0
d

▽杭頭1
0
0

5
0

5
0

▽基礎下端

杭頭端部鋼板

パイルスタッド鉄筋
杭 種 パイルスタッド溶接杭 径：ｂ１

３００φ

鉄筋種別SD345　

Ａ

Ｃ

６－Ｄ１３

６－Ｄ１６

PHC

PHC

４００φ Ａ
６－Ｄ１３

PHC

（３０４５）

（４０５５）

Ｂ
８－Ｄ１６

PHC

※修正箇所は下線を引くこと

1

H

フック付

柱、梁の定着L2以上が確保されない

場合はかご鉄筋で補強、または特記

により増強する。

スラブ筋、壁筋には丸鋼は仕様しない。

SD345

SR295A・B

SD345

SD390

4d以上

6d以上

27～36

21、24

SD390
27～36

21、24

35d または25dフック付き

40d または30dフック付き

35d または25dフック付き

40d または30dフック付き

45d フックつき

35d または25dフック付き

35d フックつき

40d または30dフック付き

45d または35dフック付き

40d または30dフック付き

45d または35dフック付き

［注］許容応力度計算、許容応力度等計算、その他構造計算を要さない小規模建築物の場合は、

　　　梁主筋の柱への定着は 40d とする

40 30

（１）（２）

（３）

（４）

（４）

Ｃ

100

＊＊

＊
＊

＊

6d

6d

（長期荷重が支配的な場合の継手は7.（2）大梁継手位置とする）

6d

及び布基礎の立上がり部分

［注］（１）耐久性上有効な仕上げのある場合、工事監理者の承認を受けて

　　　    30mmとすることができる。

　　　 （３）コンクリートの品質および施工方法に応じ、工事監理者の承認

　　　    を受けて40mmとすることができる。

　　　 （４）軽量コンクリートの場合は、10mm増しの値とする。

　　　 （５）（　）内は仕上げがある場合。

　　　 （６）土に接する部分のかぶりは増加する厚さを打ち増しとする。

　　　（２）耐久性上有効な仕上げのある場合、工事監理者の承認を受けて

　　　    40mmとすることができる。

300mm以上とする

とする

Ｓ
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正
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正

SCALE
日月日月日月

建 築 事 務 所

７．大梁、小梁、片持梁

(1)　定着

20d

ことを原則とする

（梁主筋を折曲げるとき）
つりあげ筋

一　般　階

柱幅が大きい場合

1
5
0
以
上 ※

D

柱幅

　　Ｌ２がとれる場合でも柱中心線を

　　こえて中間折曲げテール長１５０

c 片持梁の定着

(2)　大梁主筋の継手

(3)　あばら筋、腹筋、幅止めの配置

(4)　あばら筋の型

(5)　幅止め筋の本数、加工

15d

20d

1/2B以上

25d

斜めでもよい

斜めでもよい

下向きでもよい

連続端

平　面

正

面

補強あばら筋は小梁主筋側

に必ず入れること。

正　面

15d

端部
25d あばら筋

を入れる

片
持
梁
筋
折
り
下
げ

平面

しい位置

第１あばら筋は柱面より配筋する

つりあげ筋

X印は幅止め筋
つりあげ筋は、一般のあばら筋より、１サイズ太い

鉄筋か、叉は、同サイズを２本巻きとする

a

6d

b 6d

8d

c 6d

8d

d

4d

6d
e

6d

4d

幅止め筋

腹　筋

4d

4d

幅止め筋

腹筋

Ｄ

８．床　板

a 片持床スラブ

(2)　屋根スラブの補強

(3)　片持ちスラブ出隅部補強

(4)　床板開口部の補強

(5)　床板段差

25d
バーサボート

60

継手位置は原則として下表による。

下端部 短辺・長辺方向

標準継手位置

b 一般床スラブ

C CA

A AB

C CA

15d

15d

10
d以

下

*

（開口の径５００程度の場合）

L1

L1

L1

L1

L1

斜め補強筋

周囲補強筋

床板厚さＤ

各２－Ｄ１９

各２－Ｄ１３

各２－Ｄ１３

周　囲

各２－Ｄ１６

各２－Ｄ１３

各１－Ｄ１３

斜　め

L1

L1

2L1

D13

D13

D13

注）設備の小開口が連続してあく場合

　　は縦、横、斜補強筋とは別に開口

端部

中央

D

L1

L1

2D

D以
下

D13

D

2D

D以
下

D13

500 500

端部

中央

D

D16

L1

L1

2D

D10-＠150

H

D

D16
L1

L1
2D

D16

500 500

a 軽作業の土間

b 間仕切壁との交叉部

600

折曲D10-＠200

D10-＠200

D13

D
D

300 50

（ダメ穴打継面について）

1200X600以下
L1

D13-200＠ダブル

D10-150＠

2-D16

250

2-D16

L1

20
0

無筋部分Ｄ１０－＠２００　長さ８００以上

９．壁

(1)　定着

(2)　スリット部の補強

(3)　手摺、パラペット

(4)　コンクリートブロック帳壁

１０．柱、梁増打コンクリート補強

(1)　柱

（設計図に記入のあるとき）

増打するときは事前に設計者、

及び工事監理者と打ち合せのこと

L2
L2

a

L2

150程度

を
超
え
る

a 梁に
b 柱に（平面図） L2かつ柱中心線を超える

150程度

L2

L2
縦筋は、柱面に

一本目を配置する。

c 床に （非耐力壁とスラブが取り合う場合）

d 壁と壁（平面図）

L2

D13

D13

スラブに上端筋がある場合

L2

D13

D13

スラブに上端筋がない場合

受筋D10

受筋D10

1000

1000

D13

L2

L2

L2

シングル配筋

2-D13

ダブル配筋

L2

L2

L2

L2

L2 L2

2-D13D13

スリット部の鉄筋の被り厚さは
柱

W

t

手摺

120以上

D13

H

10
0以

下

D13
L2

L2

L1

（但し、Ｈ＞８００以上の場合、

設計図による）

パラペット D13

D10＠200

150以上

D10＠200ダブル

L1
H

L2

1
0
0
以
下

一般の場合

L1
L1

ho

L2 L2

L2 L2

t

D13

D10＠400

D10＠600

D13

下部防水立上りのある場合

L2 L2

L2 L2

t

D13

D10＠400

D10＠600

ho
h

L1

D13 D10＠400
D10

D13

30
0

a

a300 ハッチ部分は増打コンクリートを示す。

※

300 a

※

B

印は補強筋

補強タテ筋

A<500

3-D16 4-D16 6-D16

※柱ＨＯＯＰと同径、同ピッチとする。

１１．梁貫通孔補強

(1)　設置可能範囲

１２．増築予定

(1)　柱、梁

(2)　梁

(2)　鉄筋標準配筋

(3)　既製品

D10

補強筋

補強筋

300 a

30
0

a

D

補強筋
あばら補強筋

望ましい範囲

D
D/3

貫通孔が連続して間隔等が取れない

場合は設計者叉は工事監理者と打合

せのこと。

折　筋　2-(2-D13) 折　筋　2-(2-D13)

横　筋　2-(2-D13)

斜　筋　4-(2-D13)

横　筋　2-(2-D13)

上

下

L2

L2

L2

D

※部分について計算で

　確認された場合は右

　記の位置、寸法によ

　らなくて良い。

（使用する際には、設計者叉は工事監理者と打合せのこと）

パイプ型 金網型 プレート型

L1

50

50

D13

D13

(2)　地中梁

50

D13

(3)　床板、壁

50

50

　　以上叉は１８０°フック付とする

L2
+5

d

L2

L2
+5

d

Lo/4 15d

L2

L2

L2+5d

L2+5d

L2

CL

最　上　階

折曲げ起点は中心線をこえる

フック付

CL

Lo/4

θ=45°

先端

Lo

L12Lo/3

L2

Lo

Lo

は継手の好ま

Lo

Lo/4Lo/4

CL

1
8
0
°
曲
げ

4-D10 (9φ)　2段

D10 (9φ) ＠300以内

D10 (9φ) ＠1000以内で割り付ける

(1)　定着および継手

b 小梁の定着

L2

L2

L2

Lx

75～100

　Ｂ

　Ｂ

　Ａ Ｃ

Lx/4 Lx/4

Ly
/4

Ly
/4

Ly

L2

D13
肩筋D13以上

10dかつ150以上

L

L

L2/2 L1

L2
/2

L1
L3補
強
筋
の
定
着

一般床版配力筋

L2

L1

出隅部分の補強筋

注 L1≧L2とする

（出隅部分補強配筋）

L2/2

L2
/2

L2

L1
注 L1≧L2とする

（出隅受け部配筋）

出隅受け部

150 < D ≦ 200

200 < D ≦ 300

　    D ≦ 150

　　によって切られる鉄筋と同じ鉄筋

　　を開口をさけて補強する。

D

D≦
H≦
2D

D≦
H≦
2D

(6)　土間コンクリート

(7)　釜場

(8)　打継ぎ補強

上端部

孔と孔のへりあき１００以上

L
2
か
つ
中
心
線

り厚さ以上とする。

250 250

Wt

L1

注）hはコンクリートブロック段数調整寸法とする。但し、200≦ h≦ 400

注）継手部は必ずモルタルを充填すること

注）ho≦ 25tかつ3500以下とする。但し直交方向25t以内に壁、叉は柱がある場合は除く

500≦A<1000 1000≦A<1500

ハッチ部分の面積Acm2
a及びa’≦ 200

あ
ば
ら
補
強
筋

　以上）とする。

・あばら補強筋は、梁と同径、同ピッチ

　とする。

・腹筋Ｄ10ピッチは、梁の腹筋と合せる。

・Ｄ≧400の場合は補強筋を３本とする。

・aは１００～２００程度。

・梁下端増打コンクリートの場合も上端

　増打コンクリート補強と同様とする。

・ハッチ部分は増打コンクリートを示す。

・補強筋は、梁主筋の１段落し径（Ｄ16

Lo/4 Lo/4

但し　φ ≦ Ｄ／３とする

縦　筋　ST 2-D13

 80 ≦ φ ≦ 100

縦　筋　ST 2-D13-＠50

 100 < φ ≦ 150

縦　筋　ST 2-D13-＠50

縦筋　ST 2-D13-＠50

 150 < φ ≦ 250

φ φ φ

2
5
0
以
上

2
5
0
以
上

φ

2φ 2φ

 ※ 柱幅が大きくて、直線部だけで

Ｌ＝本構造配筋標準図(1)の2-(3)による。

15d

20d
Lo/6

Lo/4

（注　床版がない場合は135°以上のフックとする。）

　　　両側床版付（Ｔ型）梁で c 叉は b とすることができる。

（ロ）フックの位置は a にあっては交互、 b にあってはスラブ側とする。

900 ≦ D<1200

1200 ≦ D

b ※の箇所（入隅）は各階補強する

梁、叉は床面に一段目を

配置する。

横筋の配置は上下端とも

イ

イイ は壁配筋と同じ

tはスリット長さの1/100以上

巾止メ筋

Lo

φ1 φ2

45°

リング型

≧
L1

≧
L1

a 大梁

（イ）原則として a のフック先曲げとする。片側床版付（Ｌ型）梁で b 、

2-D10 (9φ)　１段

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（２）

Ｄ ＤＬ0/4 Ｌ0/4

D<600　不要

600 ≦ D<900

短辺方向

長辺方向

a 補強筋は各3-D13叉はスラブ主筋の同一

 径でL＝1,500とし、上端筋の下に配筋する

出隅部

注）出隅部の補強筋は、計算により算出する。

け
る
）
出
隅
部
分
の
補
強
筋

は
D1
3､
下
端
筋
は
D1
0を
設

（
つ
な
ぎ
部
の
中
間
に
上
端
筋

設計配筋間隔の1/2ピッチ　長さ２xＬ1以上

Ｗ≦Ｄ/6，Ｗt/2
かつ７cm

D
（
柱
幅
）

D10@400程度

シーリング材使用

柱

t

Wt

D10@400程度

シーリング材使用

250 250

D10＠200ダブル

≧Ｌ1 ≧Ｌ1
≧Ｌ1

(φ1+φ2)X3/2以上

※）出隅受け部補強筋は、

それぞれの方向に出隅

補強筋として出隅部の

同本数をハッチ部分に

配置する。

２－(４)かぶり厚さの表、最少かぶ

将来増築予定のコンクリート増打ち部分は、

増築時の鉄筋継手工法を考慮して措置する

定着長さのとり方

孔補強の有効範囲と

梁端部（スパンLo／１０以内かつ２Ｄ以内）は避ける

完全スリット 部分スリット

※修正箇所は下線を引くこと

H

上

下
縦筋　ST 2-D13-＠50

2φ：スターラップ補強範囲

ウェブレン、ダイヤレン　等　日本建築センター評価取得品とする。

施工前に計算書を提出し、承認を得ること。

注：点線は下端筋の曲下げ定着

　　L2を示す

小梁外端

（SA級、A級継手を使用する場合の継手位置は特記による）

f
SRC造のあばら筋の納まり

梁成の大きい場合や

に使用することができる。

6d

tはスリット長さの1/100以上

※
※

設計時に使用する評価取得品については計算書を提出すること。

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（２） 1：1 (A1)

1：1 (A3) H - 02

速野小学校長寿命化改修事業

【仮設校舎リース】
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山　本　　勝　義株式会社　ビルディング・コンサルタントワイズ

一級建築士登録第 204199 号
No.

一 級 建 築 士 事 務 所
工事名FILE No.

訂

　

　

　

正

SCALE
日月日月日月

建 築 事 務 所

Ⅳ）プレス鋼板タブ、固形タブ使用については、資料を提出し設計者または工事監理者の承認を得る

（ハ）　スカラップ半径は30～35ｍｍと、10ｍｍのダブルア－ルとする

θ

Ｇ

Ｇ；ル－ト間隔

θ；開先角度
裏当て金

１．一般事項

（１）材料及び検査

（２）工作一般

（３）高力ボルト接合

（４）溶接接合

（５）塗装

（ａ）　構造設計特記仕様による

（ｂ）　適用範囲は、鋼材を用いる工事に適用し、かつ鋼材の厚さが40ｍｍ以下のものとする

（ｃ）　社内検査結果の検査報告書には、鉄骨の寸法・精度及びその他の結果を添付する

（ａ）　鉄骨製作及び施工に先立って「鉄骨工事施工要領書」を提出し工事監理者の承認を得る

（ｂ）　鋼管部材の分岐継手部の相貫切断は、鋼管自動切断機による

（ｃ）　高張力鋼の歪み矯正は、冷間矯正とする

（ａ）　本締めに使用するボルトと、仮締めボルトの併用はしてはならない

（ａ）　溶接技能者

溶接技能者は施工する溶接に適応するJIS Z3801（手溶接）又はJIS Z3841（半自動溶接）

（ｂ）　溶接機器

（イ）　交流ア－ク溶接機 300A～500A （ニ）　炭酸ガスア－ク半自動溶接機

（ロ）　ア－クエア－ガウジング機（直流） （ホ）　溶接電流を測定する電流計

（ハ）　サプマ－ジア－ク溶接機一式 （ヘ）　溶接棒乾燥器

（ｃ）　溶接方法

ア－ク手溶接（ＭＣ）

セルフ（ノンガス）シ－ルドア－ク半自動溶接（ＮＧＣ）ア－クエア－ガウジング（ＡＡＧ）

ガスシ－ルドア－ク半自動溶接（ＧＣ）

（ｄ）　溶接姿勢

下向　Ｆ 立向　Ｖ 横向　Ｈ 上向　Ｏ

（ｅ）　組立溶接技能者は、原則として本工事に従事する者が行う

（イ）　仮付位置

組立溶接は溶接の始、終端、隅角部など強度上、工作上、問題となり易い箇所は避ける

仮付不良 良 仮付不良 良

（ロ）　完全溶込み溶接部の仮付溶接は必ず裏はつり側に施工する

仮付溶接

裏はつり側にする
開先面

（ｆ）　溶接施工

（イ）　エンドタブ

Ⅰ）完全溶込み溶接、部分溶込み溶接の両端部に母材と同厚で同開先形状のエンドタブを取り付ける

35mm以上かつ

2t以上

Ⅱ）エンドタブの材質は母材と同質とする

t

Ⅲ）エンドタブの長さは、ＭＣ：35ｍｍ以上

ＮＧＣ、ＧＣ：40ｍｍ以上とし、特記のない場合は、溶接終了後、

母材より10ｍｍ程度残し切断して、グラインダ－仕上げとする

（ロ）　裏当て金

材質は母材と同質材料とし厚さは手溶接で6ｍｍ、半自動溶接で9ｍｍ以上、巾は25ｍｍ以上

を原則とする。但し、溶接性能が確認できれば監理者の承認を得て変更することができる。

（ニ）　ノンスカラップ工法

ｒ=10

ｒスカラップ

ｒ＝30～35㎜
ｒ=35

（ホ）　裏はつり

基準図の溶接においてＡＡＧと記載のある部分は全て、溶接監理者の確認を励行し、部材に

確認マ－クをつける

（ヘ）　現場溶接の開先面には、溶接に支障のない防錆材を塗布する。又、開先部をいためない様に養生を行う

コンクリ－トに埋め込まれる部分及びコンクリ－トとの接触面で、コンクリートと一体とする設計仕様に

の溶接術検定試験に合格し引続き、半年以上溶接に従事している者とする

２．溶接基準図 （注）ｆ：余盛　Ｇ：ル－ト間隔　Ｒ：フェ－ス　Ｓ：脚長
（単位ｍｍ）

１

２

３

４

５

６

７

８

（１）隅肉溶接

S t1 S
t≦16mm

t 7以下 8～10 11～13 14～16

Ｓ 6 7 10 12

・但し片面溶接の場合はS＝ｔとする

・tはt1、t2の小なる方とする

　余盛は（1+0.1S）mm以下とするS

・軸力が加わる場合のＳは母材と
t2 　同厚とすることが望ましい

（２）部分溶け込み溶接 （使用箇所に注意）

t Ｒ≦2 t/4≦Ｓ≦10mm
D1 D1 t≦t1

S S t t＞16mm
θ=60° θ=60°

溶接姿勢 Ｆ.Ｖ
G=0

t1 ・両側に補強隅肉溶接を付加する。

（３）完全溶込み溶接 （平継手　Ｔ形継手）

θ=45°

f

t t 6＜t＜19mmR≦2

溶接姿勢 Ｆ.Ｖf

Ｇ＝0～2(裏はつり後裏溶接)

・両側に補強隅肉溶接を付加する　　ＡＡＧ

θ ＧＣＭＣ　ＮＧＣ
Ｇ tmm θ Ｇ t1 Ｌ θ Ｇ t1 Ｌ

6≦t＜12 45° 6 6 5 45° 6 6 5f

12≦t＜16 35° 9 9 8 45° 6 9 8
tR≦2

16≦t 35° 9 9 8 35° 9 9 8
t1

溶接姿勢 Ｆ.ＶＬ

25mm以上

・補強すみ肉溶接を付加する

θ=45° Ｔ形突合せ継手余盛

f

のど厚tmm 余盛の高さmm
2/3tR≦2 t t≦4 1
1/3t

4＜t≦12 2
f

12＜t≦19 3

t＞19 4
θ=60°

t t≧19mm

溶接姿勢 Ｆ.Ｖ

0＜f≦3.0mm（但し、t≧15mm

の時 4mmとする）

θ=45°
（平継手で板厚が異なるとき）

2.5
f 1

ａ
R≦2 t t1

t2

Ｇ＝0～2
Ｇ＝0～2

（裏はつり後裏溶接）
（裏はつり後裏溶接）

t 6＜t≦19mm

溶接姿勢 Ｆ.Ｖ

f

tR≦2

t1

ＧＬ Ｌ

25mm以上

ＭＣ　ＮＧＣ ＧＣ

tmm θ Ｇ t1 Ｌ θ Ｇ t1 Ｌ

6＜t＜12 45° 6 6 5 45 6 6 5

12≦t≦19 35° 9 9 5 45 6 9 5

t＞19 35° 9 9 8 35 9 9 8

溶接姿勢 Ｆ.Ｖ

（４）フレア－溶接

寸法(mm)

φ Ｂ Ｓ
φ θ 9 7 4

S
13 8 4.5

t
16 9 5

19 10 6プレートＢ
22 11 7

・フレアー溶接長は、鋼板に接する全長とする。 25 12 8

・9mm～16mmは１パス以上、19mm以上は2パス以上とする

　溶接棒角度θは30°～40°とする

※はりフランジは、通しダイアフラムの

※※

※

※

＜柱材料：ＢＣＲ295、ＢＣＰ325を使用する場合＞

ダイアフラムは、柱フランジ厚　16mm未満の場合　ＳＮ490Ｂ・Ｃ

※

～※ｔ＞16mmの場合の溶接は、 とする。

※

溶接材料 入熱（KJ/cm) パス間温度（℃）鋼材の種類

JIS Z 3211、3212、3214

YGW-11、15
400N級鋼 350 以下40 以下

YGW-18、19

～ｔ＞16mmの場合の溶接は、※ とする。
YGA-50W、50P

JIS Z 3212、3214 40 以下 350 以下

250 以下30 以下
490N級鋼

350 以下40 以下

※ ～ｔ＞16mmの場合の溶接は、 とする。

※ｔ＞16mmの場合の溶接は、

●ＢＯＸ型

Ａ－Ａ断面図 平面詳細

●Ｂ．Ｈ方式

●　　　　型

Ａ－Ａ断面図

平面詳細

７○溶接記号番号を○中に記入のこと

（通しダイアフラムの場合）
内ダイアフラムの場合は

７７ 柱の角のＲに接しないこと
７ｔ

ガス抜き

７φ＝20１

スカ－ラップ部分は

回し溶接する１

内ダイアフラム４

1
0
0
以

上

25以上４

かつエンドタブが
A A

互いにあたらぬこと
内ダイアフラム

●柱が途中で折れる場合

及び梁成が異なる場合

1
5
0
以

下

４

大梁が斜めの場合は

内ダイアフラム
溶接と添板の内側板に

注意のこと

80以
下

２

フランジが柱のＲに

接しないこと
θ

１ ３ ５

２

t

●鋼材種別による溶接条件

４

ｔ＞柱フランジのプレ－ト厚

θ＝75゜～105゜

２ ３ ５

４
４

スカ－ラップ部分は
１ ※

回し溶接する
７

※ ※１ １

７

※１
１ ※

４

４
※ １

１
４

１※

※ １
４

※１
４

１ ※

１ ※
４

４
４

４
１※

１ ※

※ １
４

※１

４
※１

Ａ Ａ

※ １

１ ※

※１ ４
４ ４

１ ※

３ １ ３ ５

３

１

2
5
以

上

25以上

厚み（ｔ）の内部で溶接すること。

４

※修正箇所は下線を引くこと

　　　　但し梁成がD＝150ｍｍ未満の場合のスカラップはｒ＝20ｍｍとする

θ=45°

Ｋ形の場合

YGW-11、15

YGW-18、19

YGA-50W、50P

２ ・又は

※

※

～ とする。３ ５２ ・又は

　　　　但し、ベースプレートの厚さは除く

（ｂ）　高力ボルトの摩擦面の処理は黒皮などを座金外径２倍以上の範囲でショットブラスト、グラインダー

　　　　掛け等を用いて除去した後、屋外に自然放置して発生した赤さび状態であること。但し、ショット

　　　　ブラスト、グリットブラストによる処理で表面荒さが、50μmRz以上である場合は、赤さびは発生

　　　　しないままでよい。

（ｃ）　高力ボルトの締付けに使用する機器はよく整備されたものを使用し、締付けの順序は部材が十分に

　　　　密着するよう注意して行う。

（ａ）　平成12年建設省告示第1464号第二号イ、ロによる、溶接部の性能、溶着金属の性能を満足すること。

t/4≦f≦10mm

t/4≦f≦10mm

t/4≦f≦10mm

t2/4≦a≦10mm

削り面

0＜f≦3.0mm

（但し、t≧15mmの時、4.0mmとする）

※

ダイアフラム厚は、接合する梁の最大厚の２サイズアップ以上とする。

　　　　　　　　柱フランジ厚　16mm以上の場合　ＳＮ490Ｃ　を使用する

JIS Z 3312

JIS Z 3315

JIS Z 3312

JIS Z 3315

注）STKR、BCR、BCP材はJIS Z 3312、のみ使用可

「構造設計特記仕様 6.鉄骨工事(2)□認定または登録工場」のグレード別に

定められた適用範囲と溶接条件制限事項による

３

鉄骨構造標準図（１）

鉄骨構造標準図（１） 1：1 (A1)

1：1 (A3) H - 03

速野小学校長寿命化改修事業

【仮設校舎リース】
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正

SCALE
日月日月日月

建 築 事 務 所

リブプレ－ト補強パイプ補強（小径の場合）

11

φD

1

1
1010

パイプとプレ－ト補強（片面）プレ－ト補強（片面又は両面）

1

φφD 1

1

1

2φ
1010

●φ≦ 0.4D

●梁端部（スパンのL／10以内かつ2D以内）は避ける

●計算で確認された場合は下記の位置、寸法によらなくて良い。

9.534.922.2
100、130、150φ22 ｍｍ

10.035.022.0

9.531.719.0
80、100、130、150φ19 ｍｍ

10.032.019.0

7.931.715.8ｄ Ｌ 80、100、130φ16 ｍｍ
10.029.016.0

7.925.412.7
50、80、100、130φ13 ｍｍ

10.022.013.0
Ｔ

ｍｍｍｍｍｍｍｍ
呼び名

溶接後の長さＬ頭高さＴ頭径Ｄ軸径ｄＤ

形状

スタッド材

スタッド材の標準形状・寸法

（JIS 1198）

（１０）梁貫通補強

（９）頭付きスタッド

水平ブレ－ス

（SCSS-H97による）

（SCSS－H97による）

（２）羽子板とガセットプレ－トの接合は表に示す取付ボルトを使用し、一面せん断（支圧）接合とする
600 以下以下300

注（１）e1、e2が確保されていれば形状は自由でよい
ハンチ勾配は普通1：4程度であるが構造図による

1

2111111本  数
Wt1－Wt2 ＠≦600

≧1 ｍｍ フィラプレ－ト併用のことハンチ起点は避けた方がよい L-50x50x6
Ft1－Ft2

M20M22M20M20M16M16M12ねじの呼び

e

取付ボルトFt2

（2）
Ft1

種  類
PL-3.2

JIS B 1186　2種高力ボルト（F10T）

PL-1.6
Wt2Wt1リブプレ－ト 1 150-400

50-400

85857560555040L溶接長さ（最小）
Ft1 Ft2

穴芯のあき（最小）
70736666595247e3

ボルト端から取付ボルト

PL-50x6

板厚 9999664.5ｔ

平鋼製
（最小）

e

37.537.532.532.5252519e2（1）へりあき

板厚 9999664.5ｔ

切板製
（最小）

6PL-1.6

38383434282822e2（1）へりあき

3050
1

50-400

50555050454035e1はしあき（最小） （2）

許容差＋0～－0.5ｍｍ

L形鋼

21.523.521.521.5171713R
取付ボルト穴径 50

175165150140125115100S調整ねじの長さ 1
50-200

21.7720.1118.1116.1114.4612.4610.64最小

e

軸径 d1

21.9920.3318.3316.3314.6512.6510.81最大

M24M22M20M18M16M14M12ねじの呼び（ｄ）

（JIS規格品とする・・・JIS A 5540・・・1982／5541・5542・・2003）

ee ee

PL-(3)PL－(2)PL－(1) N2－径N1－径

50-400
1

部　材符　号

ウエブフランジ

ｅ≧35ｍｍ

注）端部をBHとする場合の部材は設計図による

ｅｅ ｅｅ
10

e

PL-(1)PL-(3)

ee

N1（片側）

PL－(3)PL－(2)PL－(1) N2－径N1－径

PL-(2)

部　材符　号

ｅ

ウエブフランジ

ｐ

PL-(3)N2 （片側）

ｐ
ｅ

注）現場溶接は原則として超音波深傷試験を１００％を行う
ＣタイプＢタイプ

PL-(2)PL-(2)

ｅｅｅｅ PL-(1)PL-(1)ｐｐ

4 4

10

ｅｅｅｅ ｐ ｐ

1

以下とする

柱D＝250ｍｍ

Ａタイプ使用はｅｅ

4ｐｐ PL
-(

2)

ｅｅ ＡタイプLL 1
0

1
0 ｅｅ

ｐｐ

PL
-(

1)

ｅｅ

PL
-(

3)

4
N2 N2 PL

-(
3)

PL
-(

1)

エ
レ

ク
シ
ョ

ン
ピ
－

ス
\
U
+
0
0
F
4

35 以上

1

D≦300D≦150

N－径PL－(2)PL－(1)部　材タイプ符　号

（床剛性を考慮する合成床、合成梁のときは構造図参照）

＜TYPE-2＞＜TYPE-1＞

PL-(1)
PL-(1)

PL-(3)

1

PL-(3)
FB－65x9　中ボルト M16

ｅ

ｅ

ｔ

PL-(2)

（片側）

ｐ

P

PL-(2)

e3S 8

NN ｐ

L ・

PL-(1)

ｐ

＝
＠
60
0

・e1

ｅｅ

PL-(1) (90)704040 70(90)140150 35 以上

d1

1

e2R R

1

N

PL-(2) 10 ｅｅｅｅｅｅ

長さ

10

d
30ﾟ

ｅ

ｅ
4
5

（３）圧延縁・自動ガス切断縁・のこ引き縁・機械仕上縁の場合の縁端距離

ｅ

PL－(1)

15

ｐｐ "

（２）せん断縁・手動ガス切断縁の場合の縁端距離

4
5ｐ ｐ 170400

ｔ

［注］（１）引張材の接合部で応力方向にボルトが３本以上並ばない場合の応力方向の縁端距離

ｅｅ ｅ

L外
P
L
－

(
1
)
 
内

P
L
－

(
2
)

LL 1
0

1
0 1
0 ｅｅｅ

e3S 8

1403504
5

L PL-6

ｐｐ

e1 1 1

N1

70604532446026M24

ｐｐ

N1
N1"

1103004
5

60554028385524M22

d1

ｅ

e2

R

ｅ

ｅ

Ｌ

60504026345022M20

100250

長さ

22 6040402818M16 40

d

80200

標準最小（３）（２）（１）穴径 (2)(3)の標準
呼び径 d

70175

ボルト
B2B2 B2B2B2B2

ピッチ（Ｐ）最小縁端距離（ｅ）
60150B1B1B1（mm）

ボルト穴径・最小縁端距離

B1 ＝350（400）B1 ＝300B1 ≦ 250 B1 B2

符  号 LN－径PL－(1)部  材

（４）ハンチ部の継手 フランジ及ウエブ厚の差のある場合

補足受材スラブ端部の補足材

（ａ）羽子板ボルト

（６）鉄筋ブレ－ス

あて板（非鉄製）あて板（鉄製）
梁上切断の場合

折曲加工既製品面戸（鉄製）梁上通しの場合

受梁へのかかり寸法および端部処理

（３）剛接合継手リスト

梁との溶接およびコネクタ－

（７）デッキプレ－ト

（２）ピン接合梁継手リスト

形鋼ブレ－ス羽子板ボルト

（１）高力ボルト、ボルト、アンカーボルトのピッチ（P）

３．継手規準図、その他 （５）柱継手リスト

アークスポット溶接

※修正箇所は下線を引くこと

27（22.5）M22

25（20.5）M20

21（16.5）M16
ア
ン
カ

ー

（
）

＜TYPE-3＞

PL-(1)

ｅ

Nｅ

1
10 ｅｅｐ

H-100x50及びH-150x75の場合

別紙リスト表による

ｒ：半径　ｔ：板厚

ｒ＞8ｔ以上

外
P
L
－

(
1
)
 
内

P
L
－

(
2
)

外
P
L
－

(
1
)
 
内

P
L
－

(
2
)

10φ～16φ ＝＠200

PL-50x6

●φ' は補強筋の穴径を示す

φ
'

1

φ
'

φ
'

2
φ

'

（φ1+φ2）x3/2以上

φ1 φ2

貫通孔の間隔

補　強　板スリープ径

補強板不要φ≦0.15D

Web板厚以上（片面）φ≦D/4

φ≦D/3 Web板厚x1.2倍以上（片面）

φ≦0.4D Web板厚以上（両面）

（８）露出柱脚

H-250・125・6・9 16

径
符　号

アンカーボルト

（ｂ）形鋼ブレ－ス

（ａ）Ｈ形鋼（ピン接合）

部　材

620

Ｌ

2

本数

16

厚

310

Ａ

180

Ｂ

100

ｇ

ベースプレート
備　考

L

g B

A

１

１

（ｂ）固定・半固定（許容応力度等計算を行わない場合）

座金

二重ナット等の戻り止め

アンカーボルト（定着長さ≧２０ｄかぎ状に折り曲げる等の措置）

ベースプレート厚≧１．３ｄ
アンカーボルト径（ｄ）

アンカーボルト孔径≦ｄ＋５ｍｍ

縁端距離（ボルト孔の径に

応じ表に示す数値以上）

アンカーボルト断面積の

総和≧柱断面積x０．２

注）表は３．（１）の（ｅ）欄に示す

ボ
ル
ト

ボ
ル

ト

・

内
は
ボ
ル
ト
を
示

す 9d/5呼び径＋5M34 以上

5435M30

4932M27

29（24.5）M24 44

38

34

28

4d/3

40

36

32

28

26

22

（45）

（40）

（40）

（40）

（60）

（55）

（50）

（40）

（70）

（60）

（60）

（60）

鉄骨構造標準図（２）

鉄骨構造標準図（２） 1：1 (A1)

1：1 (A3) H - 04

速野小学校長寿命化改修事業

【仮設校舎リース】
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速野小学校長寿命化改修事業

小荷物専用昇降機　ピット断面図　S=1:20

基礎伏図・基礎断面図

小荷物専用昇降機断面図
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定着長さ　L＝24㎝

階段ササラ桁

C150X50X20X3.2
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JIS G3350

階段受梁

C200Ｘ75Ｘ20Ｘ3.2
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JIS G3350

踊り場根太
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JIS G3350

H

□P60X60X3.2
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ＧＰＬ-6.0
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1.骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を

2.骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。

3.骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、

　妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。

　耐久性及び耐火性が得られるものであること。

　コンクリートの強度はコンクリートの圧縮強度試験に用いる供試体で現場水中養生

　又はこれに類する養生を行ったものについて強度試験を行った場合に、材齢が28日

　の供試体の圧縮強度の平均値が設計基準強度の数値以上であること。

　コンクリートの強度を求める強度試験は、日本工業規格A1108（コンクリートの圧縮

　強度試験方法）～1999による。

　コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らない

　ようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられな

　いように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進す

　るための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。

　基礎のせき板は普通ポルトランドセメントの場合、存置期間中の平均気温が摂氏15度

　以上で3日以上、摂氏15度未満5度以上で5日以上、摂氏5度未満で8日以上経過するまで

　又はコンクリートの圧縮強度が5Ｎ/ｍ㎡以上になるまで取り外さないこと。

【コンクリートの材料】

【コンクリート強度】

【コンクリートの養生】

【型枠の除去】

《施工方法等計画書》

特記事項

ｺﾝｸﾘｰﾄ - FC=18Ｎ/ｍ㎡

鉄筋 - SD295A  SD345

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ - SNR400B

※ 使用材料

鉄筋の継手：40d以上

鉄筋の定着：40d以上

鉄筋のかぶり厚さ

　立上り：40mm以上

　ベース：60mm以上

長期設計地耐力 fe=50kＮ/㎡

施行令第3章第5節の規定を満足すること

錆止め：JISK-5621

ボルト緩み止め：スプリングワッシャー

ボルト孔の径：ボルトの径 + 1mm以下

ボルト縁端距離：28mm以上

ボルト相互間の中心距離：径の2.5倍以上

ボルト － 中ボルト（スプリングワッシャー）

使用材料

鋼材 － SS400,SSC400,SWH400L,STKR400

告示第1456号の規定を満足すること

・コンクリート管理強度⊿Ｆ＝ 3Ｎ/ｍ㎡、温度補正とする。

鋼材 基準強度－ Ｆ＝２３５N/ｍｍ 2

ボルト緩み止め：二重ナット

部材リスト及び構造材料一覧表
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Ｓ

1：10(A1)

1：20(A3)【仮設校舎リース】

速野小学校長寿命化改修事業
部材リスト及び構造材料一覧表

特記事項

屋根材取り付け詳細図・庇詳細図

09



BOLT Ｍ12

Ｇ PL 4.5

15
35

35

35

30

12
0

丸棒Ｍ10
羽子板 4.5X40

     

40-80

4.5

3.240-80

3.2

40
〃

40

断面図

柱-RH75X90X15X2.3

内桁－C75X45X15X2.3

GPL6.0

BOLT-2-M16

25
40

60
60

40

20
0

50 40

37
.5

37
.5

Ｎ：Ｃ75Ｘ45Ｘ15Ｘ2.3

GPL-4.5  BOLT 2-M16

40-80

40-80

     
25

35
35

40

40

40
40

40

12
0

丸棒Ｍ12

羽子板 4.5X40

2.3

2.3

BOLT Ｍ12

Ｇ ＰＬ 4.5

40-80

40-80

     

25
35

35

40

40

40
〃

40

12
0

Ｍ12

3.2

3.2

羽子板 4.5X40

床パネル：合板t＝１２

根太30x90@225

桁側軒桁詳細図　S=1:10

２階梁ブレス　BSPL詳細図　S=1:10

小屋ブレス　BSPL詳細図　S=1:10

２階梁－振止取合詳細図　S=1:10

BOLT-3-M12

GPL4.5

10

70

柱-RH75X90X15X2.3

22.5 22.5

GPL-3.2  BOLT 1-Ｍ12

Ｍ：Ｃ75Ｘ45Ｘ15Ｘ2.3

37
.5

37
.5

10 30 30

10

30
60

60
30

18
0

小屋-モヤ梁取合詳細図　S=1:10

45
BOLT-M16

丸棒Ｍ12

断面図

桁側柱頭詳細図　S=1:10

アンカーボルトM20

アンカーボルト2-M20

BPL22

L=500

柱補強：□P75X45X2.3

SNR400B

(転造ねじ）

70
43

0

ＢＳPL6.0-BOLT-1-Ｍ16ブレス：丸棒Ｍ16

55

6

30

45

40

55

12
0

50
20

50

50-70

2.3

50-70

2.3

羽子板 6X52

羽子板 6X52

桁妻側土台詳細図　S=1:10

BOLT-3-M16

BOLT-2-M12GPL4.5

10

70

柱-RH75X90X15X2.3

10 30 30

断面図

中側柱頭詳細図　S=1:10

Ｇ2：Ｈ175Ｘ90Ｘ5Ｘ8

10
15

0

35
80

35

17
5

37
.5

37
.5

GPL-3.2  BOLT 1-M16

T：Ｃ75Ｘ45Ｘ15Ｘ2.3

T：Ｃ75Ｘ45Ｘ15Ｘ2.3

37
.5

37
.5

22.5

52.5

30

30 50 30 15

125

ＢＳＰＬ4.5-BOLT-1-Ｍ12

根太30x90@300

床パネル：合板ア１２

2FL10
2

床パネル：合板ｔ=１２

巾木：木製
根太30x90@150 (5本桟）

２階ローカ階段部分　床詳細図

束：ＣＢｔ＝100　＠900

大引：C75x45x15x2.3

防湿シート

束石：ＲＣｔ＝100　300Ｘ300

教室　ローカ　配膳室　便所　束、束石　断面図Ｓ＝１：２０

根太30x90@300

床パネル：合板ア１２

束：ＣＢｔ＝100　＠900

大引：□Ｐ75X45X2.3

防湿シート

束石：ＲＣｔ＝100　400Ｘ400

教室　ローカ　配膳室　便所　束、束石　断面図Ｓ＝１：２０

柱：ＲＨ75Ｘ90Ｘ15Ｘ2.3

M:C75X45X15X2.3
T:C75X45X15X2.3

ブレス-M10

LH300X150X3.2X4.5

36
09

BOLT-1-M12

A

柱補強：□Ｐ75Ｘ45Ｘ2.3

10

アンカーボルトM20

38
70

74
79

T:C75Ｘ45Ｘ15Ｘ2.3

BOLT-1-M16

H300X150X6.5X9

1837.5

鉄骨図　S=1:30

T:C75X45X15X2.3

BOLT-1-M12

建 築 事 務 所

月 日 月 日 月 日

SCALE
訂

　

　

　

正

FILE No. 工事名

一 級 建 築 士 事 務 所
No.

一級建築士登録第 204199 号

株式会社　ビルディング・コンサルタントワイズ 山　本　　勝　義
. . :DATE 

Ｓ

1：30(A1)
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速野小学校長寿命化改修事業
鉄骨図・鉄骨詳細図
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1：30(A1)

1：60(A3)【仮設校舎リース】

速野小学校長寿命化改修事業
鉄骨詳細図　（妻梁、柱取り合い）
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1：20(A1)

1：40(A3)【仮設校舎リース】

速野小学校長寿命化改修事業
内部階段詳細図
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速野小学校長寿命化改修事業

【仮設校舎リース】

1：1 (A1)基礎・地盤説明図
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1：200(A3)
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. . :DATE 

Ｓ

1.骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を

2.骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。

3.骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、

　妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。

　耐久性及び耐火性が得られるものであること。

　コンクリートの強度はコンクリートの圧縮強度試験に用いる供試体で現場水中養生

　又はこれに類する養生を行ったものについて強度試験を行った場合に、材齢が28日

　の供試体の圧縮強度の平均値が設計基準強度の数値以上であること。

　コンクリートの強度を求める強度試験は、日本工業規格A1108（コンクリートの圧縮

　強度試験方法）～1999による。

　コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らない

　ようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられな

　いように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進す

　るための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。

　基礎のせき板は普通ポルトランドセメントの場合、存置期間中の平均気温が摂氏15度

　以上で3日以上、摂氏15度未満5度以上で5日以上、摂氏5度未満で8日以上経過するまで

　又はコンクリートの圧縮強度が5N/ｍ㎡以上になるまで取り外さないこと。

【コンクリートの材料】

【コンクリート強度】

【コンクリートの養生】

【型枠の除去】

《施工方法等計画書》

ｺﾝｸﾘｰﾄ - FC=21N/ｍ㎡

鉄筋 - SD295A  

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ - SS400

　　　　　　L=300,Wﾅｯﾄ

※ 使用材料

鉄筋の継手：40d以上

鉄筋の定着：35d以上

鉄筋のかぶり厚さ

　立上り：40mm以上

　ベース：60mm以上

長期設計地耐力 fe=50kN/㎡

施行令第3章第5節の規定を満足すること

錆止め：JISK-5621

ボルト孔の径：ボルトの径 + 1mm以下

ボルト縁端距離：28mm以上

ボルト相互間の中心距離：径の2.5倍以上

ボルト － 中ボルト（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ）

使用材料

鋼材 － SS400,SSC400,SWH400L,STKR400

告示第1456号の規定を満足すること

　単位水量の最大値は1850N/ｍとする。

【コンクリート調合】
3

　単位セメント量の最小値は2700N/ｍとする。

　水セメン比の最大値は65%とする。

　AE剤、AE減水剤又は高性能 AE減水剤を用いるコンクリートの所要空気量の目標値は、4.5％とする。

3

　コンクリートに含まれる塩化物の含有量は塩化物イオン量（Ｃl-)で3N/m　以下とする。

　コンクリートは、アルカリ骨材反応を生じる恐れのないものとする。

3

【骨材】 砂利及び砂 JISA5308　(レディーミクストコンクリート用骨材）

砕石及び砕砂 JISA5005　(コンクリート用砕石及び砕砂）

【コンクリートの水】 JISA5308　(レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水）

【混和材料の種別】 混和剤 JISA6204　(コンクリート用科学混和剤） AE剤

混和材 JISA6201　(コンクリート用フライアッシュ）によるフライアッシュによる。

支持地盤の種別－砂質土

ボルト緩み止め：ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ

60

ＧＰＬ-3.2

BOＬT-2-M12

75

ボルトＭ8-@200

タイトフレーム

ｔ=1.6

屋根：カラーガルバリュウム鋼板折板葺きｔ=0.5　Ｈ＝８８

RH75X90X15X2.3

記号

断面

部材

鋼種

プレート

ボルト

ＳＷＨ400Ｌ

BＰＬ-4.5

A.BOＬT-2-M12

C1 M　母屋　トラス　

C60X30X10X2.3

ＳＳＣ400

ＧＰＬ-3.2

BOＬT-2-M12

JIS G3353規格 JIS G3350

40 75 75 40

10
0

230

50
50

2C75X45X15X2.3

□P75X75X2.3

ＳＳＣ400 ＳＴＫＲ400

ＢＰＬ-4.5

JISG3350 JISG3466

ＡBOＬT-2-M12

11
0

10
0

50
40

20
0

200

C2

2C75X45X15X2.3

□P75X75X2.3

ＳＳＣ400 ＳＴＫＲ400

ＢＰＬ-4.5

JISG3350 JISG3466

ＡBOＬT-2-M12

10
0

C3

300

110 110

50
50

M　方杖

C60X30X10X2.3

ＳＳＣ400

ＧＰＬ-3.2

BOＬT-1-M12

JIS G3350

記号

断面

部材

鋼種

プレート

ボルト

壁ブレス小屋ブレス

丸棒Ｍ10 丸棒Ｍ12

ＧＰＬ-4.5 ＧＰＬ-4.5

ＳNR400B

規格

BOＬT-1-M12 BOＬT-1-M12

JISG3138 JISG3138

ＳNR400B

C150Ｘ50Ｘ20Ｘ3.2

WG

ＳＳＣ400

ＧＰＬ-4.5

BOＬT-2-M12

JIS G3350

渡り廊下

部材リスト及び構造材料一覧表

特記事項

特記事項

屋根材取り付け詳細図　Ｓ＝1：5

屋根材取り付け詳細図

1：5 (A1)部材リスト及び構造材料一覧表
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日月 日月 日月

株式会社　ビルディング・コンサルタントワイズ

一級建築士事務所

一級建築士登録第 204199 号

山　本　　勝　義

工事名FILE No.

:.

.DATE 

SCALE

No.
建築事務所

N.T.S.(A3)

N.T.S.(A1)

E

01

アッテネーター

天井用スピーカー　L級 アッテネーター付き

天井用スピーカー　L級 アッテネーター無し

インターホン　受話器型 (相互式)

満水警報接続4回線対応満水警報用音響ブザー
満水
警報

盤表示番号：T弱電盤

モジュラージャック8極8芯壁付情報用アウトレット

機器用電源表示

2P15Ax2
弱電盤

端子盤内コンセント 接地極接地端子付き　弱電盤据付

電源箱
中継槽用電源 2E　防水ボックス収納

コンセント 2P15Ax2
2EET

接地極接地端子付き

2
コンセント 2P15Ax2

4路スイッチ 4W15Ax14WP 防水型

L 換気用スイッチ（PLS 4A）

※24Hはテプラ表示とする
24H

24時間換気用スイッチ(PLS 4A)

※取付高さは機器による2P15Ax1換気扇用コンセント

シ ン ボ ル 凡 例

名　称　/　仕　様記　号

電灯盤 盤表示番号：L

動力盤 盤表示番号：M

盤表示番号：S開閉器盤

（施工位置表示用シンボル）エアコン室外機用電源表示

片切りスイッチ 1P15Ax1

3 3W15Ax13路スイッチ

3WP 3W15Ax13路スイッチ 防水型

AE0.9-5Pインターホン

放送設備 AE1.2-3C

満水警報 AE0.9-2C

LAN設備 UTP CAT-6A

(A) (B) (C)

(D)

照 明 器 具 姿 図

一般タイプ5200lm

種類

凡例番号

ランプ

備考

直付型40形

LED(100V)

種類

凡例番号

ランプ

備考

直付型40形

LED(100V)

一般タイプ2500lm 一般タイプ3200lm

LED(100V)

備考

ランプ

番号 凡例

種類 黒板灯

備考

ランプ

番号 凡例

種類

LED(100V)

防水ブラケット

FL蛍光灯 20Wx1相当

番号 凡例

種類

ランプ

備考

種類

凡例番号

ランプ

備考

配線・配管凡例

天井隠蔽

床下隠蔽

架空

上げ下げ

埋設

特記なき配線・配管は下記による

CV5.5sq-4C動力電源(30A)

電灯設備 VVF1.6-2C

VVF1.6-3C

VVF1.6-2C+2C

VVF1.6-3C+2C

VVF1.6-3C+3C

〃

〃

〃

〃

VVF2.0-3C

コンセント設備

〃

VVF2.0-2C

番号 凡例

種類

ランプ

備考

種類

凡例番号

ランプ

備考

番号 凡例

種類

ランプ

備考

相互式本体

空配管工事

設置機器： 別途・支給品有り子機親機

本工事建物以外本工事建物設置場所：

直接続

配線配管： 配管工事配線工事

端子付配線巻止め配線用開口機器接続：

施工内容3）

主装置2）

電気錠連動ﾄﾞｱﾎﾝ連動相互式親子式

ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備取付要項

機器構成：設備概要1）

4）

3）

地上または床面0.5m以上を参考とし、現場状況により調整とする

屋外または水跳ねが予想される箇所の壁面へ取り付けるコンセントの高さは

湯沸かし・手洗いなど台がある場合は、作業に支障の無い場所に取り付ける

それ以外のものについては設置機器に合わせ調整とする

指定無きコンセントの接地の有無・接地の形状指定は内線規程3202-3を基準とし、2）

壁面へ取り付けるコンセントの高さは、床上0.3m程度を参考とする1）

コンセント取付・機器電源工事要項

施 工 要 項

1）配線仕様

配線工事要項(共通)

樹脂管

樹脂管

樹脂管

樹脂管屋外埋設：

屋外露出：

屋内隠蔽：

屋内露出：

2）配線保護

ｴｺｹｰﾌﾞﾙ対応無し(一般ｹｰﾌﾞﾙ) ｴｺｹｰﾌﾞﾙ被覆材質：

金属管

金属管

金属管

金属管

露出

壁内部露出配線

配線ﾗｯｸ

小屋裏内部露出配線

ﾋﾞﾆﾙﾓｰﾙ

暗渠

ﾒﾀﾙﾓｰﾙ 配線ﾀﾞｸﾄ 配線ﾗｯｸ

3）

4）

5）

1）

2）

3）

4）

5）

各設備の取付位置は、通行の妨げにならない場所等、使用の利便性を考慮し

取付高さ・有効範囲・機器性能は各種法令・設置基準に応じた最適な工法を行うものとする

屋外または水気のある場所の設備は状況に応じ防水または防湿対応とする

機器取付要項(共通)

要項は本件の標準材料・標準材質・標準施工内容を示し、特記の場合は図内参照とする

各設備の取付位置は、現場状況により変更がある場合、関係者協議にて調整を行う

本工事設置機器の形式・材質は、要求される性能を満たす限り、施工業者仕様とする

施工範囲に含む各機器の試験調整・導通試験を行い、問題なく使用出来る事を確認する

既存移設機器や特殊機器がある場合は、入念な打ち合わせを行い決定とする

各機器施工業者にて対応とするが、現場にて施工区分調整を行った場合は電気工事とする

6）

7）

8）

配管材料の継ぎ手類・ﾎﾞｯｸｽ類・ｶﾊﾞｰ類は、接続する配管材料により材質を調整とする

要項は本件の標準材料・標準材質・標準施工内容を示し、特記の場合は図内参照とする

給湯器・空調機のﾘﾓｺﾝ用弱電配線など、電気設備以外で配線工事が発生する場合は

指定無き配管は、樹脂(PF・VE・HIVE・FEP)、金属(G・E・C)を状況により使い分けとする

開閉器盤1） 施工業者仕様 屋外樹脂製・屋内鋼板製 鋼板製材質形状：

電灯盤2） 施工業者仕様 屋外樹脂製・屋内鋼板製 鋼板製材質形状：

過負荷保護付漏電遮断器(ELB) 過負荷保護付配線用遮断器(MCB)主幹保護：

主幹保護： 過負荷保護付配線用遮断器(MCB)過負荷保護付漏電遮断器(ELB)

材質形状： 鋼板製屋外樹脂製・屋内鋼板製施工業者仕様動力盤3）

各設備図の各種盤表示番号が同じ盤は同一のものとする5）

・通路部など特に往来のある場所は、盤下部がGLまたはFLより+2000以上へ取付け

安全対策として下記項目のいずれかを満たすものとする

4）

6）

各種分電盤類取付要項

各種分電盤類の取付位置は、点検可能かつ通行の妨げにならない場所を基本とし

・施錠管理のできる分電盤

・電気分電盤である事を示す表示や注意書き

各盤は現場状況や回路数により、回路構成を満たした分割・組み換え可とする

1）動力機器の電源は、供給先の機器仕様に合わせ「配線直繋ぎ」「手元開閉器設置」

または建物壁面支持横引きにて配線を行う

2）

動力電源工事要項

「動力用ｺﾝｾﾝﾄの設置」等の配線接続方法の確認を行う

ｴｱｺﾝ用電源(室外機接続)の配線は、分電盤二次側より取出し建物基礎付近地面ｺﾛｶﾞｼ

また、現場状況により建物小屋裏挿入後、天井ふところ内は露出ｺﾛｶﾞｼ、

外部露出部は冷媒管共巻きも可とする

1）照明器具の取付場所、照明器具の取付方向は建物天井の状況に合わせ

電灯・電灯用ｽｲｯﾁ取付要項

分岐開閉器から第一結線までは、照明のみの小規模回路以外2.0mm以上の配線を使用とする

天井部の照明器具の固定方法は、天井ﾊﾟﾈﾙへﾋﾞｽ直付にて固定とする

ｽｲｯﾁの取付位置は通常は床上1.2～1.3m程度を参考とする

施工に支障のない位置で、施工時に入念な打ち合わせを行い決定とする

構造上天井梁露出部がある場合、梁と交差する照明器具は可能な限り梁並行取付けとする

2）

3）

4）

弱電機器取付・機器配線工事要項(共通)

壁面へ取り付ける弱電端子・弱電コンセントの高さは、床上0.3m程度を参考とする

壁面へ取り付け手動操作・目視確認を行う設備の取付位置は床上1.2～1.5m程度を参考とする2）

1）

施工範囲は弱電コンセントがある場合弱電コンセントまでとし

弱電コンセントから機器までの接続用配線、付属品の手配は別途とする

3）

回路構成：1） 光ｹｰﾌﾞﾙCAT-6ACAT-6eCAT-6CAT-5e

主装置2）

複数系統有り(詳細は図内参照とする)

本工事建物設置場所： 本工事建物以外

3） 設置機器：

中継器(UTP100m超の場合)SPDｿﾞｰﾝﾎﾞｯｸｽﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ

無線AP(PoE対応)無線APL2SW(PoE対応)L2SWHUB

主配線盤(MDF)施工内容

機器接続： 配線用開口 端子付配線巻止め

配線工事 配管工事配線配管：

LANｺﾝｾﾝﾄ

空配管工事

情報設備取付要項

設備概要

中空壁

2階以上の階の床下配線が下階の区画を貫通する場合、貫通処置は下階に表記とする

8)
7)
6)

貫通処理は有効な限り各設備で共通利用とし、処理位置・必要数量は総合的に調整を行う
強電・弱電ケーブルなどの配線図で、配線が引込方向シンボルで表示され
貫通部分が図示されていない場合、最寄貫通処理位置を利用するものとする

は対象の防火区画の配線配管貫通数、 は対象の防火区画の貫通処置部を示す5)

準45
床

製品情報(参考：未来工業　タイカブラック クイック)
貫通する壁・床の構造

60mm厚以上60mm厚以上
国土交通大臣認定

壁PSO60WL-0917
PSO45WL-0918
PSO60FL-0913

60mm厚以上
75mm厚以上

建築基準法施行令第112条第20項、同令第129条の2の4 第1項 第7ハに適合する工法とする

(ケーブル、配電管その他の管 壁部分)
防火区画貫通要領 施工方法参考

貫通を行うケーブル、配電管、その他の管の適応種類ならび

ケーブル、配電管、その他の管が建築基準法第二条七の二に基づく準耐火構造1)

2)

(建設省告示第1358号)の防火区画を貫通する場合に適用とし

3)
貫通可能な配管配線サイズの上限、配線配管仕様は製品仕様書参照とする

は対象の防火区画壁等を示し、構造詳細は建築図参照とする4)

貫通部は耐火充填材処置とし、開口径は貫通する配線本数・配管径により調整とする

断面図

壁

開
口
寸
法

パテ

クイック本体 CD管・PF管・VE管・FEP管
ケーブル、または

パテ

正面図

CD管・PF管・VE管・FEP管
ケーブル、または

クイック本体

電気設備　凡例

【仮設校舎リース】

速野小学校長寿命化改修事業
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工事名FILE No.

:.

.DATE 

SCALE

No.
建築事務所

N.T.S.(A3)

N.T.S.(A1)

E

DE

EA

受変電設備

屋外

CH

KIP38sq

VCT WH

EA

DGR
CH

構内柱

ZCT
3

TC

I   >

200A

G付PAS
LA・VT内蔵 方向性

制御信号線
警報信号線

7.2kV

3φ3W 6600V 60Hz(関西電力管内)

キュービクル単線結線図

KIP38sq

LGR電源※
MCB2P20A

換気扇用電源

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ

MCB2P20A

IV100sq

300/5A

0～300V

V
F

CTA

IV200sq

600/5A

0～300V

V
F

CTA

G40A

200A
LBS OAL-SH

JC-6
ヒューズ

AE

7.2kV

BA EE

※
LGR

CT

EA

6600/210V
3φ
TR

EB

IV22sq

150kVA

30A速動形
ヒューズ
PF付PC

EA

6600/210-105V
1φ
TR

EB

IV22sq

50kVA

15A速動形
ヒューズ
PF付PC

3.19kvar
SR

*L=6%対応EA

*動力Tr1/3目安
放電抵抗内蔵

53.2kvar
SC

EA

7.2kV

EA G20A

200A
LBS OAL-SH

JC-6
ヒューズ

(ELB)
DE

E
5
.
5
s
q

E
1
4
s
q

1
0
0
Ω

接
地
線

1
5
0
/
I
Ω

1
0
Ω

抵
抗
値

E
2
2
s
q

DECECP

E
D
共
用

1
0
0
Ω

単
相
電
源
 
N
o
.
 
1

接 続 配 線 負 荷 名 称遮 断 器 容 量 遮断器種別電 圧 種 別回 路 番 号
1φ3W 210/105V単相電源 No. 1 MCB3P 175 ATAF/225 電子ブレーカー CVT100sq 電灯回路

負 荷 名 称接 続 配 線回 路 番 号 電 圧 種 別 遮 断 器 容 量 遮断器種別

三相電源 No. 2 3φ3W 210V
三相電源 No. 1 3φ3W 210V MCB3P AF/ AT225225 電子ブレーカー

MCB3P AF/ AT225225 電子ブレーカー
CVT100sq 動力回路
CVT100sq 動力回路

CVVS2sq-3C
CVV2sq-8C

10-19-3.5kN

構内第一柱(参考図)

CH

支線
玉碍子

GL

3φ3W 6600V

SOG制御装置

LA・VT内蔵

EA(LA)

6kV CVT38sq

PAS 7.2kV 200A

(1300A)
(938A)

IV325sq x2
IV200sq x2

…
…

(1200A)
(940A)

内部配線のうち、銅板は状況によりケーブル変更可とする

*銅板6x100
*銅板6x75

配線用遮断器MCB

SB 安全ブレーカー

漏電火災警報器LGR

凡　例

栓形ヒューズF

計器用接続端子TT

切替ｽｲｯﾁ含む

切替ｽｲｯﾁ含む

V

A

CH ケーブルヘッド

トリップコイルTC

柱上型 LA内蔵

電力会社支給

電力会社支給

欠相保護付

備　考

WH

電圧器

電流計

電力量計

VT 計器用変圧器

計器用変流器CT

変圧器Tr

SC コンデンサ

SR リアクトル

零相変流器ZCT

電力ヒューズPF

限流ﾋｭｰｽﾞ付高圧交流負荷開閉器LBS

過電流継電器OCR

高圧カットアウトPC

高圧交流遮断器VCB

電力需給用計器変成器VCT

断路器DS

名　　称

地絡継電器GR

地絡方向継電器DGR

地絡保護付気中遮断器PAS

記　号

機器はリース品とし、日本電気協会推奨品・消防認定品対象外とする7)

保守工具
フック棒
電力ヒューズ
ランプ類

実数の100％
実数の100％

1式
1本

1)

特記事項

予備品として下記数量を納入とする

2)
過負荷による遮断はキュービクル外部で機能するよう保護協調を行うこと

キュービクルの設置位置は 火災予防条例に適応とした場所とし
周りの環境に合わせた設置位置を考慮する

キュービクル本体据付けまたはフェンス入口にABC消火器10型x1台を設置する

協議調整の上で最終決定とする

キュービクル基礎及びフェンスは建築工事とする

当図面は参考図とし、事前に所轄電気保安協会・電力供給会社・電気主任技術者と

3)

4)

5)

6)

キュービクル内の低圧幹線用遮断器は電子ブレーカーまたは遮断容量調整により

高圧受変電設備単線結線図

三
相
電
源
 
N
o
.
 
2

三
相
電
源
 
N
o
.
 
1

三
相
電
源
 
N
o
.
 
3

3φ3W 210V三相電源 No. 3 MCB3P AF/ AT3050 配線用遮断器 CV5.5sq-3C 受水槽電源

キュービクル外観図(参考図)

吊りボルト

▽GL

換気扇

変電設備

ハンドル

2770

2
3
9
0

1
1
0
5

分割屋根

扉

屋根帽子

▽GL

換気扇

2165

側板

02

速野小学校長寿命化改修事業
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工事名FILE No.

:.

.DATE 

SCALE

No.
建築事務所

N.T.S.(A3)

N.T.S.(A1)

E

施工業者仕様
開閉器盤 露出型

材質
名称

1φ3W 210/105V

225 ATMCB3P AF/175

5050 ATMCB3P AF/

5050 ATMCB3P AF/

5050 ATMCB3P AF/

5050 ATMCB3P AF/

3φ3W 210V

3φ3W 210V

S

ED
ELBED

キュービクル内
接地端子接続

E
1
4
s
q

AF/MCB3P AT100 100

125225 ATMCB3P AF/

ELB3P 3050 ATAF/

125225 ATMCB3P AF/

125225 ATMCB3P AF/

AF/MCB3P AT225 225

AF/MCB3P AT225 225

CVT100sq

CVT100sq

L-1-1

L-1-2

L-2-1

L-2-2

M-2

M-4

M-3

M-1

DW専用電源

単相電源 No.1

1三相電源 No.

三相電源 No.2

CVT14sq

電灯盤 露出型名称
材質
主幹
分岐 配線用遮断器

施工業者仕様
漏電過負荷遮断器

1φ3W 210/105V

F1
A

SB2P 20Ax 2
(防災専用)

B
F2

自動火災報知設備電源 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型消火設備電源

AF/ AT
(中性線欠相保護付)

50 50ELB3P

電灯回路 101

103電灯回路

電灯回路102

207コンセント回路 208 コンセント回路

コンセント回路206

204 コンセント回路

205コンセント回路

203コンセント回路

コンセント回路202201コンセント回路

コンセント回路 209

予 備 予 予 予 備

予 予 備

予 予 備

1615

1413

1211

109

87

1 2

65

43

16
(一般回路)

SB2P 20Ax

開閉器盤内
接地端子接続

E
2
.
0

ED ELB
ED

L-1-1

CVT14sq

電灯盤 露出型名称
材質
主幹
分岐 配線用遮断器

施工業者仕様
漏電過負荷遮断器

1φ3W 210/105V

AF/ AT
(中性線欠相保護付)

50 50ELB3P

電灯回路 101

204 コンセント回路203コンセント回路

コンセント回路202201コンセント回路

301排水ポンプ電源

予 備 予 予 予 備

予 備予予予 備

予 予 備

予 予 備

12

3 4

5 6

21

7 8

9 10

11 12

SB2P 20Ax
(一般回路)

開閉器盤内
接地端子接続

E
2
.
0

ED ELB
ED

L-1-2

CVT14sq

電灯盤 露出型名称
材質
主幹
分岐 配線用遮断器

施工業者仕様
漏電過負荷遮断器

1φ3W 210/105V

AF/ AT
(中性線欠相保護付)

50 50ELB3P

102 電灯回路電灯回路 101

103電灯回路

207コンセント回路 208 コンセント回路

コンセント回路206

204 コンセント回路

205コンセント回路

203コンセント回路

コンセント回路202201コンセント回路

コンセント回路 209

予 備 予 予 予 備

予 予 備

予 予 備

1615

1413

1211

109

87

1 2

65

43

16
(一般回路)

SB2P 20Ax

開閉器盤内
接地端子接続

E
2
.
0

ED ELB
ED

L-2-1

CVT14sq

電灯盤 露出型名称
材質
主幹
分岐 配線用遮断器

施工業者仕様
漏電過負荷遮断器

1φ3W 210/105V

AF/ AT
(中性線欠相保護付)

50 50ELB3P

102 電灯回路電灯回路 101

204 コンセント回路203コンセント回路

コンセント回路202201コンセント回路

予 備 予 予 予 備

予 備予予予 備
109

87

1 2

65

43

10SB2P 20Ax
(一般回路)

開閉器盤内
接地端子接続

E
2
.
0

ED ELB
ED

L-2-2

CVT38sq

名称
材質
主幹
分岐

動力盤 露出型

配線用遮断器
施工業者仕様

漏電過負荷遮断器3φ3W 210V

100100 ATMCB3P AF/

エアコン用電源

30A

4.0HP(天吊形)

エアコン用電源

30A

4.0HP(天吊形)

5.0HP(天吊形)

30A

エアコン用電源

30A

6.0HP(天吊形)
エアコン用電源

1

2

3

4

ELB3P ATxAF/50 30
(一般回路)

4

M-1 E
5
.
5
s
q

開閉器盤内
接地端子接続

ED ELB
ED

CVT60sq

名称
材質
主幹
分岐

動力盤 露出型

配線用遮断器
施工業者仕様

漏電過負荷遮断器3φ3W 210V

125225 ATMCB3P AF/

5.0HP(天吊形)

30A

エアコン用電源

エアコン用電源
6.0HP(天吊形)

30A

30A

6.0HP(天吊形)
エアコン用電源

30A

6.0HP(天吊形)
エアコン用電源

1

2

3

4

ELB3P ATxAF/50 30
(一般回路)

4

M-2

開閉器盤内
接地端子接続

ED ELB
ED

E
8
s
q

CVT60sq
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SCALE

No.
建築事務所

防災設備　凡例

N.T.S.(A3)

N.T.S.(A1)

E

x 1

1x

3

10
階段

4
小屋裏

2
小屋裏

6
小屋裏

8
小屋裏

1

5 7

HP0.9-5P

HP0.9-10PHP0.9-10P

▽1階

▽2階

小屋裏

小屋裏

自動火災報知設備系統図

仮設校舎

x 5

x 5

1xx 6

x 7

x 8

x 8

x 1x 9

x 10

既存校舎

HP1.2-4CHP1.2-4C

相互移報信号 相互移報信号

既設品

既存受信機受信機P型1級15回線

(リース品)

代表信号相互移報接続とする

それぞれの空き窓へ

既存校舎用受信機は

仮設校舎用受信機と

施 工 要 項

1）配線仕様

配線工事要項(共通)

樹脂管

樹脂管

樹脂管

樹脂管屋外埋設：

屋外露出：

屋内隠蔽：

屋内露出：

2）配線保護

ｴｺｹｰﾌﾞﾙ対応無し(一般ｹｰﾌﾞﾙ) ｴｺｹｰﾌﾞﾙ被覆材質：

金属管

金属管

金属管

金属管

露出

壁内部露出配線

配線ﾗｯｸ

小屋裏内部露出配線

ﾋﾞﾆﾙﾓｰﾙ

暗渠

ﾒﾀﾙﾓｰﾙ 配線ﾀﾞｸﾄ 配線ﾗｯｸ

3）

4）

5）

1）

2）

3）

4）

5）

各設備の取付位置は、通行の妨げにならない場所等、使用の利便性を考慮し

取付高さ・有効範囲・機器性能は各種法令・設置基準に応じた最適な工法を行うものとする

屋外または水気のある場所の設備は状況に応じ防水または防湿対応とする

機器取付要項(共通)

要項は本件の標準材料・標準材質・標準施工内容を示し、特記の場合は図内参照とする

各設備の取付位置は、現場状況により変更がある場合、関係者協議にて調整を行う

本工事設置機器の形式・材質は、要求される性能を満たす限り、施工業者仕様とする

施工範囲に含む各機器の試験調整・導通試験を行い、問題なく使用出来る事を確認する

既存移設機器や特殊機器がある場合は、入念な打ち合わせを行い決定とする

各機器施工業者にて対応とするが、現場にて施工区分調整を行った場合は電気工事とする

6）

7）

8）

配管材料の継ぎ手類・ﾎﾞｯｸｽ類・ｶﾊﾞｰ類は、接続する配管材料により材質を調整とする

要項は本件の標準材料・標準材質・標準施工内容を示し、特記の場合は図内参照とする

給湯器・空調機のﾘﾓｺﾝ用弱電配線など、電気設備以外で配線工事が発生する場合は

指定無き配管は、樹脂(PF・VE・HIVE・FEP)、金属(G・E・C)を状況により使い分けとする

1）

防災機器取付・機器配線工事要項(共通)

2）

各種防災設備は、関係法規ならび各種条例・規則等を満足すること

ただし、消防協議や事前相談により特例申請・特別許可が得られた場合はこの限りでは無い

指導に従い変更を行うこと

設備内容について、所轄消防、建築指導課、監督者等による指導により変更があった場合は

1）設備概要

自動火災報知設備取付要項

別系統自火報代表信号移報 別系統自火報相互移報

非常放送起動

本工事建物専用

既存防災設備電源共有接続盤主開閉一次側防災専用電源常用電源：

防火戸制御 防犯設備連動

5）

機器構成：

2）主装置 設置場所： 本工事建物

誘導灯制御消火栓起動 火災通報装置起動 ( 連動停止ｽｲｯﾁ)

非常放送優先ﾍﾞﾙｶｯﾄ 音響設備電源ｶｯﾄ

電気錠制御連動

本工事建物以外と共用

機器接続： 配線用開口 端子付配線巻止め

配線工事 配管工事配線配管：

直接続

空配管工事

4）

感知器へ終端抵抗を取り付ける場合は回路末端の感知器へ終端抵抗Ω表記とする

各警戒区域の終端抵抗は総合盤終端抵抗とし、総合盤内端子取付とする

で表し、室内警戒区域以外は図内注釈参照とするNo警戒区域番号は

6）

7）

1m2以上のEPS空間上部・物入・押入は感知器を設置すること

ただし、所轄消防によって設置を指導する場合はこの限りでは無い

・便所、浴室、シャワー室、脱衣所、金庫室内、感知器の機能保持が著しく困難な部分

最小限度に止めることができると判断される下記部分の感知器の設置は免除とする

火炎の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を

異なるメーカーを接続した事による動作不良などが起こらないよう考慮する

本工事設置の自動火災報知設備と別系統の自動火災報知設備を接続・連動させる場合8）

本工事建物以外

3）施工内容 設置機器： 感知器音響装置表示灯発信機総合盤 副受信機受信機

誘導設備姿図

(a) (b) (c)

(d)

種類

凡例番号

備考 片面

避難口誘導標識 種類

凡例番号

備考 方向シンボル付 両面

天井吊下げ

避難口誘導標識 種類

凡例番号

備考 方向シンボル付 片面

通路誘導標識

種類

凡例番号

備考 方向シンボル付 片面

通路誘導標識 種類

凡例番号

備考

種類

凡例番号

備考

粉末式消火器消 ABC 10型 台9

光電式煙感知器2種 個小屋裏(点検口：建築工事) 26

2 個定温式スポット型感知器特種防水

光電式煙感知器2種 個5

32 個差動式スポット型感知器2種

4 面P型1級総合盤  P型発信機 表示灯(赤色) 音響装置

受信機P型1級15回線 面1

防災設備 凡例

数　量名　称　/　仕　様記　号

クイック本体

ケーブル、または
CD管・PF管・VE管・FEP管

正面図

パテ

ケーブル、または
CD管・PF管・VE管・FEP管クイック本体

パテ

開
口
寸
法

壁

断面図

貫通部は耐火充填材処置とし、開口径は貫通する配線本数・配管径により調整とする

4) は対象の防火区画壁等を示し、構造詳細は建築図参照とする
貫通可能な配管配線サイズの上限、配線配管仕様は製品仕様書参照とする

3)

(建設省告示第1358号)の防火区画を貫通する場合に適用とし

2)

1) ケーブル、配電管、その他の管が建築基準法第二条七の二に基づく準耐火構造

貫通を行うケーブル、配電管、その他の管の適応種類ならび

防火区画貫通要領 施工方法参考
(ケーブル、配電管その他の管 壁部分)

建築基準法施行令第112条第20項、同令第129条の2の4 第1項 第7ハに適合する工法とする

75mm厚以上
60mm厚以上

PSO60FL-0913
PSO45WL-0918
PSO60WL-0917 壁
国土交通大臣認定

60mm厚以上 60mm厚以上
貫通する壁・床の構造

製品情報(参考：未来工業　タイカブラック クイック)

床
準45

5) は対象の防火区画の貫通処置部を示すは対象の防火区画の配線配管貫通数、

貫通部分が図示されていない場合、最寄貫通処理位置を利用するものとする
強電・弱電ケーブルなどの配線図で、配線が引込方向シンボルで表示され
貫通処理は有効な限り各設備で共通利用とし、処理位置・必要数量は総合的に調整を行う

6)
7)
8)

2階以上の階の床下配線が下階の区画を貫通する場合、貫通処置は下階に表記とする

中空壁

x 1

DW

11

2避難梯子 避難梯子 基

4
表示ﾗﾝﾌﾟ(赤色/常時点灯)ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型消火設備ﾎﾞｯｸｽ

※本体は本工事機械設備とし電気配線は本工事電気工事とする
面

〃

〃

〃

自火報設備 AE0.9-2C

AE0.9-2C

AE0.9-4C

AE0.9-4C

室内警戒区域

小屋裏警戒区域

室内警戒区域

小屋裏警戒区域

VVF1.6-3C受信機電源 防災専用電源

配線・配管凡例

天井隠蔽

床下隠蔽

架空

上げ下げ

埋設

特記なき配線・配管は下記による

消火設備表示灯 HP1.2-2C

防災専用電源VVF1.6-2C表示灯電源

ABC 10型　収納BOX共 台1消 粉末式消火器(ｷｭｰﾋﾞｸﾙ取付)

15

9
階段

HP0.9-10P

x 2

12
廊下
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防火上主要な間仕切り位置を示す。

△３ｍ延焼ライン
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10

階段

9

階段 4

小屋裏
31

小屋裏

2

L-1-1

配膳室 倉庫③

図書室 書庫

普通教室 ① 普通教室 ① 普通教室 ① 普通教室 ②

（特別支援学級） （特別支援学級） （特別支援学級） （特別支援学級）

倉庫①

廊下
A

インターホン通話にて代替えとする

火災通報装置は仮設校舎と既存校舎職員室間の

防災専用回路接続

電灯盤[ L-1-1 ]内AC100V

DW

11

自火報設備 HP0.9-5P自火報設備 HP0.9-10P

自火報設備 HP0.9-10P

自動火災報知設備 １階 平面図

倉庫②

E

16

UP

UP

9
,
1
1
2
.
5

階 段 室

階段室

開口部②開口部③

廊下

12

自火報設備 HP0.9-10P

HP1.2-4C相互移報信号

△
敷
地
分
割
線

(リース品)

受信機P型1級15回線

屋根勾配

渡り廊下

防雨入線処置

防雨入線処置
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防火上主要な間仕切り位置を示す。
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階段
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小屋裏
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小屋裏
5

煙感知器点検ﾎﾞｯｸｽからDWの

停止信号配線はDW工事とする

DWの竪穴区域用煙感知器は

煙感知器点検ﾎﾞｯｸｽ一式を含む

DW DW
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工事名FILE No.

:.

.DATE 

SCALE

No.
建築事務所

N.T.S.(A3)

N.T.S.(A1)

01

記　号 名　称　/　仕　様

シ ン ボ ル 凡 例

壁用換気扇

給気グリル/給気ガラリ/給気口/外気取込口

24H
24時間換気用スイッチ ※電気工事

換気種別
24H…24時間換気　FD付…ﾌｧｲｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ　火気…火気換気　油煙…油煙換気

無窓…無窓居室機械換気　便所…無窓便所機械換気

エアコン室外機

DU エアコン用ドレンアップメカ

R エアコン用リモコン

エアコン 天吊型

機種

No
各種機器表示番号

9.52mm 15.88mm

材質：VPまたは耐候性ポリエチレン

リモコン配線(機器指定品)

ドレン管(サイズは機器による)

材質：VVF1.6-3C

材質：高発泡ポリエチレン

材質：りん脱酸銅継目無管

(ペアコイル)

連絡用電線

配管被覆材

冷媒用被覆銅管

(A)

空調配線・配管凡例

冷媒配管セットは下記による

上げ下げ

床下隠蔽

天井隠蔽

換気扇取付要項

換気扇のスイッチ取付・電源接続は本工事電気設備とし

スイッチ取付位置は換気扇付近または部屋の照明器具スイッチと同じ場所に設置とする

2）

雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐ為の設備を設置する

換気扇はシャッター付とし、防雨対策として外部フードを取り付け1）

3）給気口の施工位置は建築と協議の上取付位置を決定するものとする

4）ドアアンダーカット、ドアガラリ、給気框は建築工事とする

火気換気(廃ガス) 油煙排気(調理)設備概要1）

換気設備要項

24H(シックハウス対策)

機械換気(無窓便所)機械換気(無窓居室)

高温になる給排気ダクトは、結露対策として必要に応じ保温工事を行う4）

延焼のおそれのある部分で開口部ダクト径125φ以上は防火ダンパー、100φ以下は

防火ダンパーまたは防火覆い、防火区画貫通ダクトは最寄へ防火ダンパーを設置する

[24H]はシックハウス対策(24時間運転)を示し、スイッチにその旨を明示する2）

3）

FD(ファイアダンパー)

換気扇・給気口は、ショートサーキット対策として1.5m以上離隔をとる

5）調理により油煙の発生する排気ダクト(厨房・レンジフード対象)は、遮熱工事を行う

6）

施 工 要 項

7）基礎及び架台はGL+500以上とし、転倒防止措置を施すこと

雨水系統 雑排水系統 汚水系統地面浸透処理

機器施工業者にて対応とするが、現場にて施工区分調整を行った場合は電気工事とする

風向調整板

架台(H=500)

ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ開口部ｳｫｰﾙｷｬｯﾌﾟ

室外機設置 屋上設置固定金具構造体固定金具樹脂製置台 ﾚｰﾙ付ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

空調機の電源接続は電気工事、リモコン用弱電配線・室内機室外機間の連絡線接続は

機器の冷暖房能力・消費電力は参考値とする

リモコン取付位置は空調機付近または部屋の照明器具スイッチと同じ場所に設置とする

ドレン排水

6）

5）

4）

3） 地面自然浸透

ﾄﾞﾚﾝ配管保温ﾗｯｷﾝｸﾞ(ｶﾗｰ鉄板)

ﾄﾞﾚﾝ配管保温ﾗｯｷﾝｸﾞ(ｶﾗｰ鉄板)

ﾄﾞﾚﾝ配管保温ﾗｯｷﾝｸﾞ(ｶﾗｰ鉄板)

室外機防護ﾊﾟﾈﾙ指詰め防止網

架台(H=300)二段架台

ﾘﾓｺﾝｶﾊﾞｰ集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ共通備品

ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ(樹脂)ｺｰﾃｰﾌﾟ

ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ(樹脂)ｺｰﾃｰﾌﾟ

ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ(樹脂)ｺｰﾃｰﾌﾟ屋外露出

屋内隠蔽

屋内露出

配管保護

2）

1）

空調機器取付要項

数 量機 器 仕 様名　称記　号

換気設備 機器表

(本体能力)

(60Hz)

形式・型名

附属品

電気特性

開放風量

有効換気量

スタンダードタイプ

588m3/h

単相100V

プラスチック製ウェザーカバー

壁 用 換 気 扇 台

風圧式シャッター　羽根径20cm

0.0165kW

x5.4Pa435m3/h
13

F

1

プラスチック製ウェザーカバー

単相100V

スタンダードタイプ

有効換気量

開放風量

電気特性

附属品

形式・型名

(60Hz)

888m3/h (本体能力)
台壁 用 換 気 扇

風圧式シャッター　羽根径25cm

0.0245kW

x6.9Pa715m3/h
14

F

2

台給排気グリル

形式・型名 薄型デザイングリル

SUS製丸型フード附属品

開口面積

ダクト径

フィルター付

風量調節形

150φ

165cm2

5
1

OG

台給排気グリル

形式・型名 薄型デザイングリル

SUS製丸型フード附属品

開口面積

ダクト径

フィルター付

風量調節形

200φ

269cm2

13
OG

2

記　号 名　称 機 器 仕 様 数 量

空調設備 機器表

換 気 計 算

建　築　情　報

部　屋　名　称階数
（m3）

気積

（m）

天井高床面積

（m2）

シックハウス対策換気計算

（m3/h）（回/h）

必要換気量必要換気回数

建築基準法第28条の2

（回/h）

計画換気回数計画換気量

（m3/h）

設置機器
判定

備　考

換気種別

5.0HP

12.5

9.52mm + 15.88mm

三相200V

冷暖房兼用天吊形

冷暖房能力

消費電力

冷媒管

暖房能力

電気特性

<インバータータイプ>

冷房能力
パッケージエアコン 台

形式・型名

附属品

5.00

kW kW

kW

14.0

ワイヤードリモコン

2
PAC

2

14.0

6.0HP

9.52mm + 15.88mm

三相200V

冷暖房兼用天吊形

冷暖房能力

消費電力

冷媒管

暖房能力

電気特性

<インバータータイプ>

冷房能力
パッケージエアコン 台

形式・型名

附属品

6.00

kW kW

kW

16.0

ワイヤードリモコン

12
PAC

3

10.0

4.0HP

9.52mm + 15.88mm

三相200V

冷暖房兼用天吊形

冷暖房能力

消費電力

冷媒管

暖房能力

電気特性

<インバータータイプ>

冷房能力
パッケージエアコン 台

形式・型名

附属品

4.00

kW kW

kW

11.2

ワイヤードリモコン

2
PAC

1

換気・空調設備 凡例、機器表

M

0.3 <103.70 435 1.25 OK 第三種換気 x1図書室 115.22 3.000 345.66

3.000会議室 65.48 196.44 0.3 <58.94 715 3.63 OK 第三種換気 x1F-2

3.000普通教室 ② 65.75 197.25 0.3 <59.18 715 3.62 OK 第三種換気 x1F-2

F-1

3.00065.48 196.44普通教室 ①
1階

0.3 <58.94 715 3.63 OK 第三種換気 x1F-2

3.00065.48 196.44普通教室 ① 0.3 <58.94 715 3.63 OK 第三種換気 x1F-2

3.00065.48 196.44普通教室 ① 0.3 <58.94 715 3.63 OK 第三種換気 x1F-2

3.00065.48 196.44普通教室 ① 0.3 <58.94 715 3.63 OK 第三種換気 x1F-2

3.00065.48 196.44普通教室 ① 0.3 <58.94 715 3.63 OK 第三種換気 x1F-2

3.00065.48 196.44普通教室 ① 0.3 <58.94 715 3.63 OK 第三種換気 x1F-2

3.00065.48 196.44普通教室 ①2階 0.3 <58.94 715 3.63 OK 第三種換気 x1F-2

3.00065.48 196.44普通教室 ① 0.3 <58.94 715 3.63 OK 第三種換気 x1F-2

3.00065.48 196.44普通教室 ① 0.3 <58.94 715 3.63 OK 第三種換気 x1F-2

3.000普通教室 ② 65.75 197.25 0.3 <59.18 715 3.62 OK 第三種換気 x1F-2

【仮設校舎リース】

速野小学校長寿命化改修事業
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:

.DATE 

月 日月
訂
　
　
　
正

月 日日 工事名FILE No. P

N.T.S.(A1)

N.T.S.(A3) 01

衛生設備 凡例，機器表

１ 階 ２ 階

2 4 4 2 2 4 4 2 24

6 6 6 6 24

1 1 1 1 1 1 1 1 8

1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 14

3 3 3 3 3 3 3 3 24

3 3 3 3 6 3 3 3 3 12 42

1 1

器具付トラップ

器具付トラップ

器具付トラップ

ベル(椀)トラップ

リ ー ス 品

リ ー ス 品

リ ー ス 品

リ ー ス 品

リ ー ス 品

リ ー ス 品

形　　式

附 属 品

受  水  槽 -

電磁座・同保護カバー，水槽架台( 溶融亜鉛めっき )，他標準附属品

設置方法

耐震基準 1.0 G

断面構造 単 板

屋外据置

規    格

施錠用金具付マンホール( φ600mm )，ボールタップ，外タラップ，仕切弁，通気口，各種配管取出口

FRP製パネル式タンク [ 一槽式 ]

実 容 量

有効容量

W:2000mm×D:3000mm×H:2000mm

12.0 m3

7.70 m3 以上

形　　式

附 属 品

設置方法

加圧給水ポンプユニット

加圧給水ポンプユニット 屋外据置

機器能力

運転方式

制御方式

制御盤，圧力計，逆流防止弁，仕切弁，ポンプカバー，他標準附属品

リース機器仕様による

交互運転 1.350
三相200Vφ40 A×145.0 L/min×29.0 m×1.1 kW - 1 基

0.500×2

運転方式

汚水中継槽ポンプユニット

形　　式

附 属 品

規    格

φ50 A×50.0 L/min×9.8 m×0.4 kW - 3 基　[ 1 基:予備 ]

設置方法 地中埋設

機器能力

単相100V有効容量

FRP製横型汚水中継槽ポンプユニット

交互運転

満水警報装置，各種配管取出口，逆流防止弁，ＰＣパネル，他標準附属品

2.10 m3W:2000mm×D:1200mm×H:1200mm

マンホール( φ350mm )×3，マンホールアダプター，ボールタップ，配管固定用Ｌ型金具

名 称記 号

衛 生 設 備 　図 示 記 号

仕 様 / 附属品

給 水 管( 上 水 )

排 水 管( 汚水・雑排水 )

[ HI ]水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

硬質ポリ塩化ビニル管( 肉薄管 ) [ VU ]

排 水 管( 雨水排水 ) 硬質ポリ塩化ビニル管( 肉薄管 ) [ VU ]

排水圧送管( 汚水・雑排水 ) 硬質ポリ塩化ビニル管( 一般管 ) [ VP ]

水 栓 : 水

洗 浄 弁

洗 浄 水 槽 / タ ン ク

■ 衛生器具設備工事

1) 機器の配管施工位置は参考とし，各機器への適切な接続位置は現場にて協議とする．

2) 器具の水栓類は，必要な吐水口空間を満たす位置で施工するものとする．

■ 配管工事 共通事項

特記なき屋外横配管は，すべて地中埋設配管とする．1)

2) 腐食するおそれのある部分及び，該当部分の材料に応じて腐食防止処置を行うものとする．

3) 特記なき排水横配管の勾配は，下記の表を満たすのものとする．

■ 給水・給湯設備工事

給水配管管径は水撃作用対策として，2.0 m/s 以下( 推奨流速 )となる管径を選択するものとする．1)

給水管等の地中埋設配管は，凍結防止対策として埋設深さ300.0mm以上に布設するものとする．2)

3) 給水配管等は屋外露出部のみ保温工事を行うものとし，

配管にポリエチレンフォーム保温筒10mm( ワンタッチ型 )を巻き付ける簡易的な保温とする．

■ 汚水・雑排水設備工事

屋内の汚水・雑排水配管は分流とする．1)

2) 汚水・雑排水の配管径・配管勾配は排水負荷単位法に基づき算定するものとする．

3) トラップ無き機器には配管トラップを設けるものとする．

1) 雨水排水は，竪樋より集約し既設雨水側溝へ放流とする．

■ 雨水排水設備工事

仕 切 弁( 埋設 ) バルブボックス共

床上掃除口( 非防水用 )

排水管立上げ位置

間接排水金具

雨水竪樋接続位置

排水桝( 汚水・雑排水 ) 小口径インバート桝　　　　密閉防臭蓋( 樹脂製 )

排水桝( 雨水排水 ) 溜　桝( 泥 溜 )　　　　　 格子蓋( 樹脂製 )

既 設 排 水 桝

立 下 り
立 上 り

立上り，通過，立下り立  管

各種機器 表示番号

ドルゴ通気弁( 低位型 ) 床 下 設 置

仕 切 弁( 露出 ) GV( ゲートバルブ )

水 栓 柱( 水 ) 万能ホーム水栓共

衛 生 設 備　器 具 表

器 具 名 称

設 置 場 所 ( 室 名 )

仕 様 / 附属品

屋
　
外

男
子
便
所（

西）

女
子
便
所（

西）

女
子
便
所（

東）

男
子
便
所（

東）

廊
　
下

( 他標準附属品 )
洋 風 大 便 器

紙 巻 器( ワンタッチ式 )
ロータンク( 手洗無 )　便 座( 普通便座 )

( 他標準附属品 )
小　便　器

小便フラッシュバルブ( 手動式 )
ストール式( 床置型 )

( 他標準附属品 )
掃 除 流 し
( S K )

バック付
万能ホーム水栓:φ13[ 単水 ] ( バルブ式 )

( 他標準附属品 )
全槽ステンレスシンク 規 格( W:1500×D:450×H:800 )

化　粧　鏡
( 他標準附属品 )

規 格( □:360×450 )

( 他標準附属品 )
自 在 水 栓

φ13[ 単水 ]( バルブ式 )
壁取付

( 他標準附属品 )
水　栓　柱 規 格( W:76×D:76×H:900 )

万能ホーム水栓:φ13[ 単水 ]( バルブ式 )

男
子
便
所（

西）

女
子
便
所（

西）

女
子
便
所（

東）

男
子
便
所（

東）

廊
　
下

備　　考電 源トラップ形状合 計

記 号 機 器 名 称
消費電力

仕 様 / 附属品
( kW )

衛 生 設 備　機 器 表

数 量 備 考 ( 施工要項等 )

1

1

1

施工要項 [ 受水槽 ]

2) 水槽廻りは，周囲離隔 600 mm 以上の点検空間を確保するものとする．

1) 呼称容量・規格寸法は設計値とし，表記有効容量を満たす機器を設置するものとする．

3) コンクリート基礎工事 及び，囲いフェンス設置工事は，プレハブ建築工事とする．

施工要項 [ 加圧給水ポンプユニット ]

3) コンクリート基礎工事は，プレハブ建築工事とする．

1) 機器能力は設計値とし，表記能力を満たす機器を設置するものとする．

2) 機器消費電力は設計値とし，電気配線・電源工事は，プレハブ電気設備工事とする．

施工要項 [ 汚水中継槽ポンプユニット ]

2) 機器消費電力は設計値とし，電気配線・電源工事は，プレハブ電気設備工事とする．

1) 槽容量・規格寸法は設計値とし，表記有効容量を満たす機器を設置するものとする．

衛 生 設 備　施 工 要 項

排水横配管 勾配表

0.6～1.5 m/s0.6～1.5 m/s
150A 以上 ⊿ 1/200以上

⊿ 1/150以上125A

管 径 勾 配 標準流速管 径

75A・100A

65A 以下

勾 配

⊿ 1/100以上

⊿  1/50以上

標準流速

【仮設校舎リース】

速野小学校長寿命化改修事業



:.

訂
　
　
　
正

月 日 月 日 月 日

建 築 事 務 所 一級建築士登録第 204199 号

一級建築士事務所

山　本　　勝　義

DATE .

FILE No. 工事名

No.

SCALE

株式会社　ビルディング・コンサルタントワイズ

P

02

給排水・雨水排水設備 配置図

1：400(A3)

1：200(A1)

駐車場

市道(法42条1項一号道路)

植込み

昇降口

植込み

植込み

UP

UP

昇降口

植込み

植込み 植込み

駐車場

グランド

▽道路境界線

ポーチ

植込み

植込み

植込み

6
,
6
7
5

UP

1
5
,
9
0
0

UP

植込み

渡廊下

3
,
0
0
0

△敷地境界線

スロープ
UP

用具庫

歩道

△
敷
地

分
割
線

△敷地分割線

29,437.510,00020,000

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

1
8
,
2
2
5

△
敷
地
境
界

線

　仮設校舎敷地以外の範囲配置図　1：200

UP

ス
ロ
ー
プ

UP

Ｎ

△
敷
地
分
割
線

△
敷
地
分
割
線

既
設
側
溝

既
設
側
溝

既
設

側
溝

△
敷
地
分
割
線

駐車場

既
設
排
水
管

既
設

排
水
管

既
設
排
水
管

既設排水管 既設排水管

既設排水管

100100100125125125

100 100 100125125

125

1
0
0

1
0
0

1
2
5

1
2
5

7
5

7
5

7
5

7
5

7
5

7
5

7
5

7
5

7
5

7
5

7
5

75

75

75

100

既
設
排

水
管

45,075 6,0008,362.5

1
0
02
0

20

20

既設給水管より分岐接続

既設給水管

75(露出)

125

50VP

既設排水桝へ接続

7
5

75(露出)

50VP

5
0
V
P

5
0
V
P

5
0
V
P

GV20

125125

新設
ＣＵＢ

20

75

フェンス(プレハブ建築工事)

100

計画建物
仮設校舎

GV20

:土間掘削範囲
 撤去・復旧:プレハブ建築工事

速野小学校長寿命化改修事業

【仮設校舎リース】



.

SCALE

No.1:100(A1)

1:200(A3)
建築事務所

一級建築士事務所

一級建築士登録第 204199 号

山　本　　勝　義株式会社　ビルディング・コンサルタントワイズ

:.DATE 

月 日月
訂
　
　
　
正

月 日日 工事名FILE No.

←既存建物

Ｎ

１階平面図　S=1:100↓既存建物

←既存建物

▽
３
ｍ
延
焼

ラ
イ
ン

▽３ｍ延焼ライン

△
３
ｍ
延
焼
ラ
イ
ン

▽３ｍ延焼ライン

▽敷地分割線

▽敷地分割線

▽
敷
地
分

割
線

▽敷地分割線

↓既存建物

防火上主要な間仕切り位置を示す。

△３ｍ延焼ライン

△
敷
地
分
割
線

別紙詳細図
P-05 参照

別紙詳細図
P-06 参照

5050

2
5
5
0

2020 20

20

100 100

50.25 50.2530.100 .6565.30.100 30.100 30.100

給排水設備 １階 平面図

P

100 100 100 100

100 100 100100

1
0
0

1
0
0

100

100

30

40

50 505050 40

5
0

50 50

1
0
0

1
0
0

125

5
0

新設
ＣＵＢ

5
0

40

03

フェンス(プレハブ建築工事)

GV25 GV25

GV32×4

GV32×4

GV25

GV50

図書室倉庫③配膳室

UP

1
/
1
2

ス
ロ
ー
プ

UP

屋
根
勾

配

屋根勾配

(Exp.J)

1
/
1
2

ス
ロ
ー
プ

UP

UP

UP

ＤＷ

4,537.5 5,437.5 1,875

5,537.5 8,362.5 600550
450 450

書庫 会議室 男子便所女子便所

男子便所 女子便所
普通教室 ① 普通教室 ① 普通教室 ① 普通教室 ②

廊下

2
3
,
7
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

9
3
7
.
5

9
0
0

1
,
8
3
7
.
5

9
3
7
.
5

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
7
5

9
0
0

45,075

2423222119181716151413121110９８７６５４３２１０ 2520

9,000 9,000 9,037.59,0002,700 2,7003,637.5

1,837.51,8001,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,837.5

13,350

6,850 6,500

550

1,8009009001,8001,837.5 1,800 1,837.5 1,875
600

12,750

（特別支援学級） （特別支援学級） （特別支援学級） （特別支援学級）

1
9
,
0
0
0

1
8
,
2
2
5

7
,
2
7
5

7
,
2
7
5

3
,
6
7
5

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
3
7
.
5

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

3
,
6
0
0

1
,
8
7
5

5
,
4
7
5

UP

UP

倉庫
①

倉庫
②

防球ネット

UP

45,0752,475

9,0003,6005,437.5 2,700 3,637.52,7001,80016,2001,875 600

1,837.5 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800 1,800 1,837.5

242322212019181716151413121110９８７６５４３２１０ 25

UP

渡り廊下

階段室

階段室

開口部③ 開口部②

9
,
1
1
2
.
5

速野小学校長寿命化改修事業

【仮設校舎リース】



.

SCALE

No.1:100(A1)

1:200(A3)
建築事務所

一級建築士事務所

一級建築士登録第 204199 号

山　本　　勝　義株式会社　ビルディング・コンサルタントワイズ

:.DATE 

月 日月
訂
　
　
　
正

月 日日 工事名FILE No.

Ｎ

２階平面図　S=1:100

▽
５
ｍ
延
焼
ラ

イ
ン

▽５ｍ延焼ライン

△５ｍ延焼ライン

防火上主要な間仕切り位置を示す。

△
敷
地
分
割
線

△敷地分割線 △敷地分割線

▽
敷
地
分

割
線

▽敷地分割線

45,075

242322212019181716151413121110９８７６５４３２１０ 25

9,0003,6005,437.5 2,700 3,637.52,7009,000 9,000

1,837.51,8001,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,837.5

6,0008,362.5

29,437.510,00020,000

▽
敷
地
分
割
線

△
敷
地
分
割
線

△
５

ｍ
延
焼
ラ
イ
ン

別紙詳細図
P-06 参照

別紙詳細図
P-05 参照

2
5
5
0

25

50

50

20

20

20

50

50

2
0

2
5

5
0

5
0

20

50.2550.25 30.100 .6565.30.100 30.100 30.100

P

給排水設備 ２階 平面図

: 区画貫通位置

04

倉庫④

防球ネット

普通教室 ① 普通教室 ① 普通教室 ① 普通教室 ②

廊下

普通教室 ① 普通教室 ① 普通教室 ①

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

1
8
,
2
2
5

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
3
7
.
5

3
,
6
7
5

7
,
2
7
5

7
,
2
7
5

ＤＷ

男子便所 女子便所

男子便所女子便所
（普通学級） （普通学級） （普通学級）

（普通学級） （普通学級） （普通学級） （普通学級）

DN

DN

1
8
,
2
2
5

7
,
2
7
5

7
,
2
7
5

3
,
6
7
5

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
3
7
.
5

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

45,075

2423222119181716151413121110９８７６５４３２１０ 2520

9,000 9,000 9,037.59,0002,700 2,7003,637.5

1,837.51,8001,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,837.5

8,362.5

6
,
0
0
0

6,000

6
,
0
0
0

配膳室

階段室

階段室

2
,
2
0
0

1,300

2,200

1
,
3
0
0

2
,
2
0
0

1,3001,300 1,875

速野小学校長寿命化改修事業

【仮設校舎リース】



.

SCALE

No.
建築事務所

一級建築士事務所

一級建築士登録第 204199 号

山　本　　勝　義株式会社　ビルディング・コンサルタントワイズ

:.DATE 

月 日月
訂
　
　
　
正

月 日日 工事名FILE No.

給排水設備 詳細図(1)

1:100(A3)

1: 50(A1)

防火上主要な間仕切り位置を示す。 防火上主要な間仕切り位置を示す。

普通教室 ①

（特別支援学級）

倉庫①

UP

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
3
7
.
5

7
,
2
7
5

3,600

1,800 1,800

５４３２

1,800

廊下

普通教室 ①
（普通学級）

男子便所

防球ネット

3,600

1,800 1,800

５４３２

1,800

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
3
7
.
5

7
,
2
7
5

廊下

50

50

50

50

50

50

75

75

75

75

75

75

1
0
0

1
0
0

6
5

65

5
0

5
0

65

2
0

2
5

2
5

3
0

3
0

2
0

2
5

2
0

25

2
5

2
5

2
0

2
0

2
5

3
0

100

20 20 20 20 20 20

COA65

COA100

DAV50

65

COA100

COA100

DAV50

1
0
0

1
0
0

COA100

100

20

65

女子便所

7
5

65

2
5

2
5

2
0

2
0

2
0

2
5

2
5

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

1
0
0

7
5

75

65

75

75

6
5

6
5

6
5

50

75

75

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

20202020 2020

6
5

6
5

3
0

3
0

1
0
0

2
5

30

100

2
0

COA65

COA65

COA100

COA100

50

50

50

50

COA100

DAV
50

DAV
50 DAV50

75

COA80

50

50

1
0
0

1
0
0

2
5

COA100

5
0

100

100..3065 30.100

女子便所

男子便所

防球ネット

100..3065 30.100

2
0

１階西側便所 詳細図　S=1:100 ２階西側便所 詳細図　S=1:100

65

P

30

05

階段室2
5

速野小学校長寿命化改修事業

【仮設校舎リース】



.

SCALE

No.
建築事務所

一級建築士事務所

一級建築士登録第 204199 号

山　本　　勝　義株式会社　ビルディング・コンサルタントワイズ

:.DATE 

月 日月
訂
　
　
　
正

月 日日 工事名FILE No.

廊下

50

50

50

50

50

50

75

75

75

75

75

30.100 .65

COA100

COA100

COA65

COA100

COA100 DAV50

DAV50

75

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

100

65

6
5

65

5
0

5
0

6
5

65

2
0

2
5

2
5

3
0

3
0

2
0

2
5

2
0

25

2
5

2
5

2
0

2
0

2
5

20

3
0

100

20

202020202020

２階東側便所 詳細図　S=1:100

2,700 2,700

1,800 1,800 1,800

23222120

7
,
2
7
5

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
3
7
.
5

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

普通教室 ①
（普通学級） 女子便所 男子便所

廊下

会議室

倉庫②

7
5

1
0
0

65

2
5

2
5

2
5

2
5

2
0

2
0

2
0

2
0

2
5

2
5

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

1
0
0

7
5

75

65

75

75

75

6
5

6
5

6
5

5
0

50

COA100

COA80

COA65

75

75

65.100.30

50

50

50

50

50

50

1
0
0

COA100
1
0
0

1
0
0

DAV50

COA100

1
0
0

20 20 20 2020 20

１階東側便所 詳細図　S=1:100

6
5

6
5

COA65

3
0

3
0

1
0
0

1
0
0

30

男子便所

女子便所

COA10065

2
5

30

100

50
DAV

50
DAV

100

2
0

防火上主要な間仕切り位置を示す。

2,700 2,700

1,800 1,800 1,800

23222120

P

給排水設備 詳細図(2) 1: 50(A1)

1:100(A3)

防火上主要な間仕切り位置を示す。

7
,
2
7
5

1
,
8
3
7
.
5

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
3
7
.
5

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

100.30

100.30

30

06

階段室

速野小学校長寿命化改修事業

【仮設校舎リース】



.

SCALE

No.1:100(A1)

1:200(A3)
建築事務所

一級建築士事務所

一級建築士登録第 204199 号

山　本　　勝　義株式会社　ビルディング・コンサルタントワイズ

:.DATE 

月 日月
訂
　
　
　
正

月 日日 工事名FILE No.

Ｎ

↓既存建物

←既存建物

▽
３
ｍ
延
焼

ラ
イ
ン

△
３
ｍ
延
焼

ラ
イ
ン

▽３ｍ延焼ライン ▽３ｍ延焼ライン

▽敷地分割線

▽敷地分割線

▽
敷
地
分

割
線

▽敷地分割線

△３ｍ延焼ライン

△
敷
地
分
割
線

警
戒

区
域

半
径

:2
0.

0m

１階平面図　S=1:100

パッケージ型消火設備Ⅰ型

総 質 量

放射量:20.8 L/min　放射時間:約220秒　放射距離:13～15 m

格 納 箱 W:700mm×D:250mm×H:1400mm

0.007
パッケージ型消火設備

約 175 kg

第三種浸潤剤等入水　充填量:80.0 L [ 40.0 L×2 本 ]

薬剤タンク，表示灯，他標準附属品

棒状放射ノズル，ホース( 25.5m )，圧力調整器，加圧用ガス容器，安全弁

単相24V

消火薬剤

放射能力

露出据置設置方法

附 属 品

形　　式

記 号 機 器 名 称
消費電力

仕 様 / 附属品
( kW )

消 火 設 備　機 器 表

数 量 備 考 ( 施工要項等 )

4

2) 電気配線・電源工事は，プレハブ電気設備工事とする．( 消費電力は設計値とする )

施工要項 [ パッケージ型消火設備 ]

1) 計画建物解体までの有効期限を有するものとする．

消 火 設 備 　図 示 記 号

仕 様 / 附属品名 称記 号

各種機器 表示番号

Ⅰ型( 露出 )パッケージ型消火設備

←既存建物

パッケージ型消火設備 １階 平面図

P

防火上主要な間仕切り位置を示す。
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